

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 250616-2

г. Москва

«16» июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Первая сетевая компания" (ООО "ПСК"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Кирпича Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-техническая компания Д-Системс» (ООО «ИТ Компания Д-Системс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Вайнмана Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора и согласованного сторонами Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить **комплекс проектных работ системы АСДУЭ для ячеек №№ 36 и 47 ЦРП-1А** (далее – Работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Срок выполнения работ по Договору:

1.2.1 Начало производства работ: Дата наступления последнего из нижеперечисленных событий:

- передачи исходных данных согласно разделу «Технические документы, предоставляемые подрядчику для проведения работ» Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору);

- поступления авансового платежа в соответствии с п. 3.2 Договора

1.2.2 Окончание производства работ: 120 (сто двадцать) рабочих дней с даты начала работ.

1.3. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим в Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и органов местного самоуправления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Подрядчик обязан:**

2.1.1. В срок, предусмотренный Договором, выполнить Работы с надлежащим качеством и в полном объеме, передать Заказчику результат Работ.

2.1.2. Представлять отчет о ходе выполнения Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

2.2. **Подрядчик вправе:**

2.2.1. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков) с письменного согласия Заказчика.

2.3. **Заказчик обязуется:**

2.3.1. Предоставить Подрядчику беспрепятственный доступ к месту проектирования для проведения обследования на срок выполнения работ, указанный в настоящем Договоре.

2.3.2. Своевременно осуществлять авансовые платежи и платежи за выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором.

2.3.3. Предоставить все необходимые исходные данные в соответствии с Приложение №2 к Договору «Исходные данные».

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет **108 000 (сто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.**

3.2. Авансовый платеж в размере **30%** от суммы, указанной в п. 3.1 Договора, перечисляется Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

3.3. Окончательный платеж в размере **70%** от суммы, указанной в п. 3.1 Договора, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. Результат согласования расчетов определяется путем подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. По завершении выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик направляет Заказчику Результат работ и Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) в двух экземплярах, подписанный, со своей стороны. Результатом работ Сторонами признается документация в объеме, соответствующем п.3 Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ подписывает его, либо предоставляет мотивированный отказ от приемки Результата работ с указанием выявленных недостатков.

4.3. В случае наличия недостатков в результате выполненных Работ Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа от приемки результата выполненных работ устранить недостатки и сдать Заказчику результат выполненных Работ повторно в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.4. В случае нарушения Заказчиком условий, предусмотренных п. 4.2 Договора, Работы считаются выполненными Подрядчиком, принятыми Заказчиком без замечаний, а Акт подписанным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ и устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от не выполненных в срок работ.

5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от не оплаченных в срок работ.

5.4. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. В случае если в числе результатов Работ по настоящему Договору будут получены охраняемые законодательством результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (при условии 100% оплаты работ) принадлежат Заказчику без оформления дополнительной документации с даты приемки результатов выполнения работ в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

6.2. Заказчик вправе передавать результат работ, выполненных Подрядчиком, любым третьим лицам (подрядным, экспертным и иным организациям) в любых целях по своему усмотрению, в том числе не связанных с исполнением Договора и непосредственной реализацией, разработанной технической и иной документацией по настоящему Договору, а также передавать и/или разглашать третьим лицам данные, содержащиеся в документации, разработанной в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.3. Подрядчик не вправе использовать результаты выполненных по настоящему Договору Работ для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права. Подрядчик обязуется не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, военной операции, специальной военной операции, вторжений, общей военной мобилизации, режимом военного положения, валютных и торговых ограничений, эмбарго, санкции, экспроприации, конфискации, реквизиции, национализации, взрыва, пожара, длительного выхода из строя транспорта, телекоммуникаций, информационной системы, энергоресурсов, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия (стихийные бедствия, военные действия, пандемии, изменения законодательства и т.п.) в части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств непреодолимой силы. и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных календарных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует:

- соответствие разрабатываемой документации СНИП, государственным стандартам, другим нормативным актам Российской Федерации и Московской области, условиям настоящего Договора, в том числе требованиям и указаниям Заказчика;
- готовность в полном объеме принятой в соответствии с условиями настоящего Договора разработанной Документации для выполнения соответствующих работ на Объектах;
- своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращения работ на Объектах, для которых разрабатывалась данная Документация.

8.2. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет 1 (один) год.

8.3. Если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращения работ на Объектах, для которых разрабатывалась Документация, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет дефектный акт, где кроме прочего определяются даты устранения недостатков. Дефектный акт должен быть составлен не позднее 5 (пяти) дней со дня обнаружения недостатков.

8.4. Для участия в составлении дефектного акта, фиксирующего выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.

8.5. При необоснованном отказе Подрядчика от составления или подписания дефектного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Подрядчика. В случае выявления отсутствия вины Подрядчика независимая экспертиза оплачивается лицом, инициировавшим ее проведение.

8.6. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента подписания дефектного акта.

8.7. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9.2. Заказчик имеет право отказаться от Договора в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается прекращенным по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Подрядчику соответствующего уведомления. При этом все расходы Подрядчика связанные с исполнением Договора, а также частично выполненный объем Работ подлежат возмещению.

9.3. В день получения от Заказчика письменного уведомления об отказе от Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного уведомления передать Заказчику результат фактически выполненных Работ.

9.4. Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать оплаты фактически выполненного объема Работ, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях:

- возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки выполнения Работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 календарных дней.
- не исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.3.3., 3.2. настоящего Договора, если период такого неисполнения составил более 10 (десяти) рабочих дней.

9.5. При расторжении Договора по любым из оснований, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней возратить Заказчику денежные средства, полученные им в качестве аванса, за вычетом стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент расторжения.

9.6. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой.

Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию, содержащую требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

9.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.8. Заявления, уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения, связанные с исполнением Договора, должны направляться Сторонами любым способом, фиксирующим их получение адресатом (курьером, телеграммой, заказным (ценным) письмом с уведомлением о вручении, электронной почтой, факсимильной связью), по адресам, указанным в Договоре.

9.9. Представитель Заказчика – Гулевский Ренат Владимирович, gulevskij.r@psk.energy.

Представитель Подрядчика – Мамаев Михаил, mamaev.m@d-systems.ru

9.10. Стороны обязуются направлять оригиналы юридически значимых сообщений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их отправления по электронной почте или с использованием факсимильной связи.

9.11. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу в письменной форме об изменениях реквизитов, номерах каналов связи, о любых обстоятельствах (не являющихся общеизвестными), способных негативно повлиять на своевременное и надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

9.12. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.13. К договору прилагается и является неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Техническое задание
- Приложение №2 – Протокол согласования договорной цены.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ООО "ПСК"

ИНН 4823070635, КПП 482401001

ОГРН 1154827012086

р/с 40702810602930001420

в Банке АО "АЛЬФА-БАНК"

к/с 30101810200000000593

БИК 044525593

Юридический и почтовый адрес: 398046,

Липецкая область, г. Липецк, ул. им.

Генерала Меркулова, д. 31, А.

Тел.: +7 (4742) 55-50-30

E-mail: info@psk.energy

Генеральный директор
ООО "ПСК"


А.В. Кирпич
М.П.


ПОДРЯДЧИК

ООО «ИТ Компания Д-Системс»

ИНН/КПП 7728591834/772801001

ОГРН 5067746132889

Юридический и почтовый адреса: 117246,
г. Москва, Научный проезд, д.17, пом. XXX
5 этаж.

Эл. почта: work@d-systems.ru

р/с 40702810438110011493

в ПАО Сбербанк г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ОКПО 96611626

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»


А.М. Вайнман
М.П.


Приложение № 1
к Договору 250616-1 от 16.06.25

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ по титулу:
«Система сбора и передачи информации для ячеек №№ 36 и 47 ЦРП-1А»

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1.	Наименование работ	Выполнение проектных работ по титулу: «Система сбора и передачи информации для ячеек №№ 36 и 47 ЦРП-1А»
2.	Цель	Повышение наблюдаемости.
3.	Состав работ	Предпроектное обследование объекта; Разработка и оформление рабочей и сметной документации; Выполнение проектных работ по титулу: «Система сбора и передачи информации для ячеек №№ 36 и 47 ЦРП-1А» Получение согласований от заказчика; Разработка календарного плана производства работ.
4.	Объект	ячейки №№ 36 и 47 ЦРП-1А
5.	Адрес объекта	Липецк, ул. Юношеская 50.
6.	Характеристики объекта	Кол-во ячеек: 2 (№№ 36 и 47) Оборудование, установленное в ячейках: Микропроцессорные терминалы РЗА: Сириус-2-Л – 2шт. Счётчики электроэнергии: СЭТ-4ТМ.03 – шт. Измерительные преобразователи: отсутствуют
Сроки выполнения и Дата завершения работ		В течение <u>120</u> календарных дней с момента подписания Договора, но не позднее «__» _____ 20__ г.
Технические документы, предоставляемые подрядчику для проведения работ		1. Техническое задание с исходными данными (Приложение № 1) и приложение №1 к техническому заданию. 2. Схемы однолинейные РУ 10кВ. 3. Схемы вторичных коммутаций по РУ 10кВ.
Необходимые согласования		АО «Первая сетевая компания».
Основание		Настоящее техническое задание с исходными данными, предоставленное Заказчиком.

Главный энергетик ООО «ПСК» _____ / В.А. Агапов /

Ознакомлен

Подрядчик:

Генеральный директор ООО « _____ » _____



2024г.

Протокол согласования договорной цены.

№ п/п этапа	Наименование работ и затрат	Цена, руб. с НДС 20%
1.	Комплекс проектных работ системы АСДУЭ для ячеек №№ 36 и 47 ЦРП-1А	108 000,00
	Итого договорная цена	108 000,00
	В том числе НДС 20%	18 000,00

Заказчик

Генеральный директор
ООО «ПСК»

М.П.



А.В. Кирпич

Подрядчик

Генеральный директор
ООО «ИТ Компания Д-Системс»

М.П.



А.М. Вайнман

Входящий договор с ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ Д-
СИСТЕМС*
№250616-д от 16.06.2025
Выполнить комплекс проектных работ с
АСДУЭ для ячеек №№ 36 и 47 ЦРП-1А
Срок: 04.07.2025
ООО «Первая сетевая компания» ООО «ИТКОМ»