
Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Кирпич

"____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 30 467,67 (5219,43) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 302,05 (8,92) тыс.руб.

монтажных работ 519,00 (26,08) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 28 720,06 (4186,6) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 228,62 (6,75) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 48. Липецкая область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Липецкая область

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Замена отделителя на элегазовый выключатель 110 кВ хозспособом (СП=0)

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2025 года (01.01.2000)

ПС "Центролит"

(наименование стройки)

Реконструкция ОРУ 110 кВ хозспособом (СП=0)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

817,06

33,39

  

Генеральный директор 

ООО "Первая сетевая компания"
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на единицу
коэффицие

нты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие
нты

всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-012-02 компл 2 1 2

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 376,14 1,05 789,89 33,86 26 745,68

2 680,74 1,05 1 429,55 13,55 19 370,40

3 89,02 1,05 186,94 33,86 6 329,79

4 632,66 0 0,00 9,45

чел.-ч 39,1 1,05 82,11

чел.-ч 7,01 1,05 14,721

1 689,54 2 219,44 46 116,08

976,83 33 075,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 947,53 32 083,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 166,97 78 199,29

2 ФЕРм08-01-087-03 т 0,8 1 0,8

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 515,63 1,05 433,13 33,86 14 665,78

2 395,65 1,05 332,35 13,55 4 503,34

3 40,16 1,05 33,73 33,86 1 142,10

4 11 982,18 0 0,00 9,45

чел.-ч 53,6 1,05 45,024

чел.-ч 3,2 1,05 2,688

12 893,46 765,48 19 169,12

466,86 15 807,88

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 452,85 15 333,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

1 218,33 34 502,76

3 ФЕРм08-01-087-03 т 0,8 1 0,8

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

демонтаж

Отделитель однополюсный: с заземляющими ножами 
напряжением до 110 кВ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Металлические конструкции (Демонтаж опорной 
рамы отделителя 110 кВ ввода № 1)
Объем=400*2/1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

монтаж

Металлические конструкции (Монтаж опорной рамы 
выключателя ВГТ 110 кВ)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 515,63 1,35 556,88 33,86 18 855,96

2 395,65 1,35 427,30 13,55 5 789,92

3 40,16 1,35 43,37 33,86 1 468,51

4 11 982,18 9 585,74 9,45 90 585,24

чел.-ч 53,6 1,35 57,888

чел.-ч 3,2 1,35 3,456

12 893,46 10 569,92 115 231,12

600,25 20 324,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 582,24 19 714,74

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

11 152,16 134 945,86

4 ФЕРм08-01-130-01 компл 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 989,12 1,35 2 670,62 33,86 90 427,19

2 674,01 1,35 1 819,83 13,55 24 658,70

3 14,12 1,35 38,12 33,86 1 290,74

4 170,34 340,68 9,45 3 219,43

чел.-ч 91,67 1,35 247,509

чел.-ч 1,25 1,35 3,375

1 833,47 4 831,13 118 305,32

2 708,74 91 717,93

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 627,48 88 966,39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

7 458,61 207 271,71

5 ФЕРм08-01-006-02 компл 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 218,37 1,35 589,60 33,86 19 963,86

2 341,55 1,35 922,19 13,55 12 495,67

3 43,64 1,35 117,83 33,86 3 989,72

4 443,58 887,16 9,45 8 383,66

чел.-ч 22,7 1,35 61,29

чел.-ч 3,39 1,35 9,153

1 003,50 2 398,95 40 843,19

707,43 23 953,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 686,21 23 234,97

Объем=400*2/1000

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Распределительные устройства элегазовые 
напряжением до 220 кВ,: выключатель силовой 
трехфазный
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Трансформатор тока трехфазный напряжением: 110 
кВ
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 085,16 64 078,16

6
О

Оборудование компл 2 1 2 14 360 028,27 4 186 597,16 6,86 28 720 056,54

4 186 597,16 28 720 056,54

4 212 678,39 29 239 054,32

7 ФЕРп01-03-009-02 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 964,76 1,3 2 508,38 33,86 84 933,75

чел.-ч 79 1,3 205,4

964,76 2 508,38 84 933,75

2 508,38 84 933,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1 856,20 62 850,98

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

4 364,58 147 784,73

8 ФЕРп01-03-025-02 шт 5 1 5

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 209,41 1,3 1 361,17 33,86 46 089,22

чел.-ч 18 1,3 117

209,41 1 361,17 46 089,22

1 361,17 46 089,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1 007,27 34 106,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

2 368,44 80 195,24

9 ФЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,05 1 0,05

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 165,95 1,3 10,79 33,86 365,35

чел.-ч 12,96 1,3 0,8424

165,95 10,79 365,35

10,79 365,35

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 7,98 270,36

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Выключатель воздушный с воздухонаполненным 
отделителем напряжением: до 110 кВ
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель ВГТ-110.III-40/2000 У1 – 1 компл, 
трансформатор тока ТОГФ-110.III У1 – 3 шт, 
устройство учета коммутационного ресурса, 
площадка обслуживания, металлоконструкция ВТт-
110 кВ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=5 / 100

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

18,77 635,71

6 751,79 228 615,68

24 665,26 471 053,15

8 920,46 302 046,79

4 931,22 66 818,03

419,99 14 220,86

10 813,58 102 188,33

26 081,23 518 997,78

5 040,12 170 658,47

4 931,22 66 818,03

419,99 14 220,86

10 813,58 102 188,33

5 296,31 179 332,95

4 186 597,16 28 720 056,54

6 751,79 228 615,68

6 751,79 228 615,68

3 880,34 131 388,32

2 871,45 97 227,36

4 219 430,18 29 467 670,00

9 340,45 316 267,65

8 167,76 276 560,31

0,00 0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

5 219 430,18 30 467 670,00

Составил:

Проверил:

Всего по позиции

Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(инженер-сметчик Примоченко К.В.)

     Проектные работы

 ВСЕГО по смете

                    оплата труда

                    накладные расходы

 Всего

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               накладные расходы

     Оборудование

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы
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