
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Кирпич
"____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 3 176,58 (358,49) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 488,82 (14,44) тыс.руб.
монтажных работ 216,69 (8,81) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 2 256,26 (328,9) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 703,64 (20,78) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 48. Липецкая область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Липецкая область

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Реконструкция высоковольтных ячеек 10 кВ хозспособом (СП=0)
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2025 года (01.01.2000)

ТП-909А
(наименование стройки)

Реконструкция высоковольтных ячеек 10 кВ хозспособом (СП=0)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

1 210,61
18,43

  

Генеральный директор 

ООО "Первая сетевая компания"
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-059-01 шт 2 1 2

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 69,55 1,05 146,06 33,86 4 945,59

2 91,49 1,05 192,13 13,55 2 603,36

3 11,36 1,05 23,86 33,86 807,90

4 28,61 0 0,00 9,45

чел.-ч 7,23 1,05 15,183

чел.-ч 0,92 1,05 1,932

189,65 338,19 7 548,95

169,92 5 753,49

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 164,82 5 580,89

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

503,01 13 129,84

2 ФЕРм08-01-053-01 шт 6 1 6

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 20,68 1,05 130,28 33,86 4 411,28

2 8,97 1,05 56,51 13,55 765,71

3 1,11 1,05 6,99 33,86 236,68

4 7,84 0 0,00 9,45

чел.-ч 2,15 1,05 13,545

чел.-ч 0,09 1,05 0,567

37,49 186,79 5 176,99

137,27 4 647,96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 133,15 4 508,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

319,94 9 685,51

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Объем=1*2

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Реконструкция ячеек 10 кВ
демонтаж

Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с 
приводом

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=3*2

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕРм08-01-059-02 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 285,71 1,35 771,42 33,86 26 120,28

2 497,80 1,35 1 344,06 13,55 18 212,01

3 59,07 1,35 159,49 33,86 5 400,33

4 74,72 149,44 9,45 1 412,21

чел.-ч 29,7 1,35 80,19

чел.-ч 4,82 1,35 13,014

858,23 2 264,92 45 744,50

930,91 31 520,61

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 902,98 30 574,99

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 167,90 76 319,49

4 ФЕРм08-01-053-01 шт 6 1 6

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 20,68 1,35 167,51 33,86 5 671,89

2 8,97 1,35 72,66 13,55 984,54

3 1,11 1,35 8,99 33,86 304,40

4 7,84 47,04 9,45 444,53

чел.-ч 2,15 1,35 17,415

чел.-ч 0,09 1,35 0,729

37,49 287,21 7 100,96

176,50 5 976,29

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 171,21 5 797,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

458,42 12 897,96

5 ФЕРм08-01-054-01 шт 6 1 6

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 6,93 1,35 56,13 33,86 1 900,56

2 9,06 1,35 73,39 13,55 994,43

3 1,26 1,35 10,21 33,86 345,71

4 4,04 24,24 9,45 229,07

чел.-ч 0,72 1,35 5,832

Выключатель масляный: МГГ с приводом
Объем=1*2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

монтаж

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=3*2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный

Объем=3*2

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,1 1,35 0,81

20,03 153,76 3 124,06

66,34 2 246,27

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 64,35 2 178,88

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

218,11 5 302,94

6 ФЕРм11-04-008-02 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 17,80 1,35 48,06 33,86 1 627,31

2 0,66 1,35 1,78 13,55 24,12

3 0,12 1,35 0,32 33,86 10,84

4 0,36 0,72 9,45 6,80

чел.-ч 2,06 1,35 5,562

чел.-ч 0,01 1,35 0,027

18,82 50,56 1 658,23

48,38 1 638,15

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 43,54 1 474,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

94,10 3 132,57

7
О

Оборудование шт 2 1 2 1 128 128,68 328 900,49 6,86 2 256 257,36

328 900,49 2 256 257,36

8 ФЕРм08-01-087-03 т 0,05 1 0,05
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 515,63 1,35 34,81 33,86 1 178,67

2 395,65 1,35 26,71 13,55 361,92

3 40,16 1,35 2,71 33,86 91,76

4 11 982,18 599,11 9,45 5 661,59

чел.-ч 53,6 1,35 3,618

чел.-ч 3,2 1,35 0,216

12 893,46 660,63 7 202,18

37,52 1 270,43

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 36,39 1 232,32

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

697,02 8 434,50

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 
масса: до 10 кг
Объем=1*2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для 
ячейки КСО-363 (630 А, 20 кА) в комплекте с МПЗ 
Сириус 2-В, ТТ ТОЛ-10 (3 шт), ТТНП ТЗЛМ-1, 
материалы для монтажа
Всего по позиции

Металлические конструкции
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
9 ФЕРм08-02-405-01 100 м 2,6 1 2,6

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 288,02 1,35 1 010,95 33,86 34 230,77

2 68,98 1,35 242,12 13,55 3 280,73

3 4,02 1,35 14,11 33,86 477,76

4 73,70 191,62 9,45 1 810,81

чел.-ч 30,64 1,35 107,5464

чел.-ч 0,32 1,35 1,1232

430,70 1 444,69 39 322,31

1 025,06 34 708,53

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 994,31 33 667,27

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

2 439,00 72 989,58

10 ФССЦ-21.2.03.05-0066 1000 м 0,26 1 0,26 2 291,15 595,70 9,45 5 629,37

595,70 5 629,37

11 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 0,62 1 0,62

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,35 128,28 33,86 4 343,56

2 1,81 1,35 1,51 13,55 20,46

3 0,26 1,35 0,22 33,86 7,45

4 98,83 61,27 9,45 579,00

чел.-ч 15,45 1,35 12,93165

чел.-ч 0,02 1,35 0,01674

253,90 191,06 4 943,02

128,50 4 351,01

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 124,65 4 220,48

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

315,71 9 163,50

337 709,40 2 472 942,62

12 ФЕРп01-12-020-01 испытание 6 1 6

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2
Объем=(130*2) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х2,5-450
Объем=(130*2) / 1000

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2
Объем=(31*2) / 100

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Реконструкция ячеек 10 кВ

Раздел 2. Пусконаладочные работы
Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=3*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 83,55 1,3 651,69 33,86 22 066,22

чел.-ч 7,29 1,3 56,862

83,55 651,69 22 066,22

651,69 22 066,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 482,25 16 329,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 133,94 38 395,22

13 ФЕРп01-02-017-02 шт 6 1 6

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 54,55 1,3 425,49 33,86 14 407,09

чел.-ч 4,5 1,3 35,1

54,55 425,49 14 407,09

425,49 14 407,09

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 314,86 10 661,25

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

740,35 25 068,34

14 ФЕРп01-12-010-02 испытание 6 1 6

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 31,33 1,3 244,37 33,86 8 274,37

чел.-ч 2,43 1,3 18,954

31,33 244,37 8 274,37

244,37 8 274,37

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 180,83 6 123,03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

425,20 14 397,40

15 ФЕРп01-12-010-03 испытание 12 1 12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 20,88 1,3 325,73 33,86 11 029,22

чел.-ч 1,62 1,3 25,272

20,88 325,73 11 029,22

325,73 11 029,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 241,04 8 161,62

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 
измерительного

Объем=3*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 
измерительного

Объем=3*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Объем=3*2*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
566,77 19 190,84

16 ФЕРп01-03-008-05 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 263,78 1,3 685,83 33,86 23 222,20

чел.-ч 21,6 1,3 56,16

263,78 685,83 23 222,20

685,83 23 222,20

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 507,51 17 184,43

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 193,34 40 406,63

17 ФЕРп01-03-020-03 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 251,29 1,3 653,35 33,86 22 122,43

чел.-ч 21,6 1,3 56,16

251,29 653,35 22 122,43

653,35 22 122,43

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 483,48 16 370,60

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 136,83 38 493,03

18 ФЕРп01-05-015-01 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 264,97 1,3 688,92 33,86 23 326,83

чел.-ч 20,88 1,3 54,288

264,97 688,92 23 326,83

688,92 23 326,83

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 509,80 17 261,85

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 198,72 40 588,68

19 ФЕРп01-04-034-02 компл 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

Всего по позиции

Выключатель: автоматический с электромагнитным 
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 
11 кВ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением с общим 
электромагнитным, моторным или грузовым 
приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ

Объем=1*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления 
напряжения

Объем=1*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 
кВ: терминал SPAC-800

Объем=1*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Объем=1*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 799,49 1,3 2 078,67 33,86 70 383,77

чел.-ч 59,76 1,3 155,376

799,49 2 078,67 70 383,77

2 078,67 70 383,77

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1 538,22 52 083,99

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

3 616,89 122 467,76

20 ФЕРп01-04-010-01 компл 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 2 179,70 1,3 5 667,22 33,86 191 892,07

чел.-ч 172,8 1,3 449,28

2 179,70 5 667,22 191 892,07

5 667,22 191 892,07

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 4 193,74 142 000,13

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

9 860,96 333 892,20

21 ФЕРп01-04-006-04 компл 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 190,70 1,3 495,82 33,86 16 788,47

чел.-ч 15,12 1,3 39,312

190,70 495,82 16 788,47

495,82 16 788,47

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 366,91 12 423,47

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

862,73 29 211,94

22 ФЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,12 1 0,12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 165,95 1,3 25,89 33,86 876,64

чел.-ч 12,96 1,3 2,02176

165,95 25,89 876,64

25,89 876,64

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 19,16 648,71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Максимальная токовая защита ПДЭ-2002

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Максимальная токовая защита от замыканий на 
"землю" (комплект КЗ-7)

Объем=1*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=1*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Объем=12 / 100

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
45,05 1 525,35

20 780,78 703 637,39

18 116,49 531 839,88

14 436,48 488 819,22

2 010,87 27 247,28

226,90 7 682,83

1 669,14 15 773,38

8 808,91 216 685,26

2 493,50 84 429,91

2 010,87 27 247,28

226,90 7 682,83

1 669,14 15 773,38

2 635,40 89 234,69

328 900,49 2 256 257,36

20 780,78 703 637,39

20 780,78 703 637,39

11 942,98 404 389,31

8 837,80 299 248,08

14 663,38 496 502,05

11 473,20 388 482,77

0,00 0,00

358 490,18 3 176 580,01

Составил:

Проверил:

Всего по позиции

Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(инженер-сметчик Примоченко К.В.)

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

 ВСЕГО по смете

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

     Всего сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Оборудование

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин
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