
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Кирпич

"____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 8 236,46 (1474,6) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 620,08 (18,31) тыс.руб.
монтажных работ 1 163,05 (96,08) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 5 779,24 (842,46) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 781,16 (23,07) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 48. Липецкая область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Липецкая область

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Техперевооружение ПС 110 кВ Центролит с установкой оборудования систем телеметрической  информации" хозспособом (СП=0)
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2025 года (01.01.2000)

ПС "Центролит"
(наименование стройки)

Техперевооружение ПС 110 кВ Центролит с установкой оборудования систем телеметрической  информации" хозспособом (СП=0)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

1 533,47
17,42

  

Генеральный директор 

ООО "Первая сетевая компания"
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 0,79 1 0,79

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,05 127,13 33,86 4 304,62

2 1,81 1,05 1,50 13,55 20,33

3 0,26 1,05 0,22 33,86 7,45

4 98,83 0 0,00 9,45

чел.-ч 15,45 1,05 12,815775

чел.-ч 0,02 1,05 0,01659

253,90 128,63 4 324,95

127,35 4 312,07

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 123,53 4 182,71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

252,16 8 507,66

2 ФЕРм08-02-147-01 100 м 6 1 6

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 87,23 1,05 549,55 33,86 18 607,76

2 45,42 1,05 286,15 13,55 3 877,33

3 5,02 1,05 31,63 33,86 1 070,99

4 28,13 0 0,00 9,45

чел.-ч 9,28 1,05 58,464

чел.-ч 0,4 1,05 2,52

160,78 835,70 22 485,09

581,18 19 678,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 563,74 19 088,39

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Объем=79 / 100

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы
демонтаж

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2 (отключение 
кабеля в шкафах управления)

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг (демонтаж кабеля в шкафах 
управления)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=600 / 100

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3
% 51 0 0

1 399,44 41 573,48

3 ФЕРм08-03-571-02 м 1,6 1 1,6

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 204,35 1,35 441,40 33,86 14 945,80

2 389,90 1,35 842,18 13,55 11 411,54

3 37,63 1,35 81,28 33,86 2 752,14

4 1 188,56 1 901,70 9,45 17 971,07

чел.-ч 20,6 1,35 44,496

чел.-ч 2,85 1,35 6,156

1 782,81 3 185,28 44 328,41

522,68 17 697,94

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 507,00 17 167,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 692,28 61 495,41

4
О

Оборудование шт 2 1 2 1 080 000,00 314 868,80 6,86 2 160 000,00

314 868,80 2 160 000,00

6 ФЕРм11-04-008-01 шт 34 1 34

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 8,90 1,35 408,51 33,86 13 832,15

2 0,66 1,35 30,29 13,55 410,43

3 0,12 1,35 5,51 33,86 186,57

4 0,18 6,12 9,45 57,83

чел.-ч 1,03 1,35 47,277

чел.-ч 0,01 1,35 0,459

9,74 444,92 14 300,41

414,02 14 018,72

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 372,62 12 616,85

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

817,54 26 917,26

7
О

Оборудование шт 1 1 1 936 341,70 136 492,96 6,86 936 341,70

136 492,96 936 341,70

Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков 
управления, однорядный или двухрядный без блоков 
резисторов глубиной до 800 мм: шкафного 
исполнения
Объем=2*0,8

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

монтаж

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шкаф ССПИ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 
масса: до 5 кг
Объем=1+2+31

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Система диспетчерского управления и сбора данных 
SCADA Topaz
Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
8
О

Оборудование шт 33 1 33 81 300,00 391 093,29 6,86 2 682 900,00

391 093,29 2 682 900,00

9 ФЕРм11-04-003-01 шт 1 1 1
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 91,26 1,35 123,20 33,86 4 171,55

2 74,93 1,35 101,16 13,55 1 370,72

3 10,38 1,35 14,01 33,86 474,38

4 11,30 11,30 9,45 106,79

чел.-ч 10,3 1,35 13,905

чел.-ч 0,83 1,35 1,1205

177,49 235,66 5 649,06

137,21 4 645,93

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 123,49 4 181,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

359,15 9 830,40

10 ФЕРм11-04-002-01 шт 1 1 1
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 8,79 1,35 11,87 33,86 401,92

2 10,51 1,35 14,19 13,55 192,27

3 1,86 1,35 2,51 33,86 84,99

4 0,18 0,18 9,45 1,70

чел.-ч 1,03 1,35 1,3905

чел.-ч 0,16 1,35 0,216

19,48 26,24 595,89

14,38 486,91

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 12,94 438,22

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

39,18 1 034,11

11 ФЕРм10-02-016-06 шт 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 103,14 1,35 139,24 33,86 4 714,67

2 36,00 1,35 48,60 13,55 658,53

3 4,02 1,35 5,43 33,86 183,86

4 48,16 48,16 9,45 455,11

Устройство телемеханики (МИП) HVD3 RTU5

Объем=2+31

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

АРМ
Аппарат напольный, масса: до 0,2 т
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

Аппарат настольный, масса: до 0,015 т

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

Отдельно устанавливаемый: преобразователь или 
блок питания
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 9,3 1,35 12,555

чел.-ч 0,4 1,35 0,54

187,30 236,00 5 828,31

144,67 4 898,53

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 130,20 4 408,68

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 0 0

366,20 10 236,99

12 ФЕРм10-02-051-01 100 
перемычек

0,06 1 0,06

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 230,88 1,35 18,70 33,86 633,18

4 4,62 0,28 9,45 2,65

чел.-ч 24 1,35 1,944

235,50 18,98 635,83

18,70 633,18

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.51.1

% 90 90 16,83 569,86

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.51.1

% 46 0 0

35,81 1 205,69

13 ФЕРм11-03-001-01 шт 24 1 24

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 5,16 1,35 167,18 33,86 5 660,71

4 1,09 26,16 9,45 247,21

чел.-ч 0,52 1,35 16,848

6,25 193,34 5 907,92

167,18 5 660,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 150,46 5 094,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

343,80 11 002,56

14 ФЕРм08-02-147-01 100 м 11,5 1 11,5

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Перемычки кабельные длиной: до 6 м

Объем=6 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

датчики
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, 
щитах и пультах, масса: до 5 кг (датчики тока, 
температуры, напряжения, положения)

Объем=3*2+3*2+3*2+3*2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Объем=(700+450) / 100

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

кабель
Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 87,23 1,35 1 354,25 33,86 45 854,91

2 45,42 1,35 705,15 13,55 9 554,78

3 5,02 1,35 77,94 33,86 2 639,05

4 28,13 323,50 9,45 3 057,08

чел.-ч 9,28 1,35 144,072

чел.-ч 0,4 1,35 6,21

160,78 2 382,90 58 466,77

1 432,19 48 493,96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 389,22 47 039,14

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 772,12 105 505,91

15 ФССЦ-21.1.08.03-0062 1000 м 0,7 1 0,7 91 252,47 63 876,73 9,45 603 635,10

63 876,73 603 635,10

16 ФССЦ-21.1.08.03-0078 1000 м 0,45 1 0,45 36 884,36 16 597,96 9,45 156 850,72

16 597,96 156 850,72

18 ФЕРм08-02-158-09 шт 20 1 20

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 9,49 1,35 256,23 33,86 8 675,95

4 16,91 338,20 9,45 3 195,99

чел.-ч 1,01 1,35 27,27

26,40 594,43 11 871,94

256,23 8 675,95

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 248,54 8 415,67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

842,97 20 287,61

17 ФЕРм08-02-158-05 шт 24 1 24

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 2,82 1,35 91,37 33,86 3 093,79

4 5,86 140,64 9,45 1 329,05

чел.-ч 0,3 1,35 9,72

8,68 232,01 4 422,84

91,37 3 093,79

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГнг(A)-FRLS 27х1,5
Объем=700 / 1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 5х2,5
Объем=450 / 1000

Всего по позиции

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 
27

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 
7

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 88,63 3 000,98

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

320,64 7 423,82

19 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 6,6 1 6,6

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,35 1 365,55 33,86 46 237,52

2 1,81 1,35 16,13 13,55 218,56

3 0,26 1,35 2,32 33,86 78,56

4 98,83 652,28 9,45 6 164,05

чел.-ч 15,45 1,35 137,6595

чел.-ч 0,02 1,35 0,1782

253,90 2 033,96 52 620,13

1 367,87 46 316,08

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 326,83 44 926,60

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 360,79 97 546,73

938 531,82 6 942 295,15

20 ФЕРп02-02-001-01 шт 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 39,10 1,3 50,83 33,86 1 721,10

чел.-ч 2,49 1,3 3,237

39,10 50,83 1 721,10

50,83 1 721,10

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 37,61 1 273,61

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

88,44 2 994,71

21 ФЕРп02-02-002-01 шт 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 61,30 1,3 79,69 33,86 2 698,30

чел.-ч 3,9 1,3 5,07

61,30 79,69 2 698,30

79,69 2 698,30

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 58,97 1 996,74

Объем=(20*27+24*5) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Пусконаладочные работы

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Функциональная настройка общего программного 
обеспечения АС, количество функций - 1

Инсталляция и базовая настройка общего и 
специального программного обеспечения
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83
% 36 0 0

138,66 4 695,04

22 ФЕРп01-10-003-01 схема 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 1 620,30 1,3 6 319,17 33,86 213 967,10

чел.-ч 138,51 1,3 540,189

1 620,30 6 319,17 213 967,10

6 319,17 213 967,10

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 4 676,19 158 335,65

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

10 995,36 372 302,75

23 ФЕРп02-02-004-03 система 3 1 3
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 743,39 1,3 2 899,22 33,86 98 167,59

чел.-ч 47,28 1,3 184,392

743,39 2 899,22 98 167,59

2 899,22 98 167,59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2 145,42 72 644,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

5 044,64 170 811,61

24 ФЕРп02-02-005-03 система 3 1 3
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 703,67 1,3 2 744,31 33,86 92 922,34

чел.-ч 45,01 1,3 175,539

703,67 2 744,31 92 922,34

2 744,31 92 922,34

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2 030,79 68 762,53

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

4 775,10 161 684,87

28 ФЕРп01-12-029-01 испытание 45 1 45

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 19,52 1,3 1 141,92 33,86 38 665,41

чел.-ч 1,62 1,3 94,77

19,52 1 141,92 38 665,41

1 141,92 38 665,41

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Мнемосхема щита диспетчерского управления с 
количеством принимаемых сигналов: до 50 (ЦРП-1, 
ЦРП-1А, ЦРП-2)
Объем=1+1+1

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Автономная наладка АС: III категории сложности
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Комплексная наладка АС: III категории сложности
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.83
% 74 74 845,02 28 612,40

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 986,94 67 277,81

27 ФЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,11 1 0,11

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 165,95 1,3 23,73 33,86 803,50

чел.-ч 12,96 1,3 1,85328

165,95 23,73 803,50

23,73 803,50

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 17,56 594,59

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

41,29 1 398,09

23 070,43 781 164,88

104 281,61 1 440 868,71

18 313,05 620 079,87

2 045,35 27 714,49

220,85 7 477,99

83 923,21 793 074,35

96 076,77 1 163 053,45

5 054,18 171 134,53

2 045,35 27 714,49

220,85 7 477,99

83 923,21 793 074,35

5 054,03 171 130,08

842 455,05 5 779 241,70

23 070,43 781 164,88

23 070,43 781 164,88

13 258,87 448 945,34

9 811,56 332 219,54

961 602,25 7 723 460,03
18 533,90 627 557,86

14 865,59 503 349,62

0,00 0,00

381 000,00 381 000,00

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=11 / 100

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

     Всего сметная прибыль (справочно)

                    накладные расходы

 Всего
     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Проектные работы

     Оборудование

     Прочие затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
132 000,00 132 000,00

1 474 602,25 8 236 460,03

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

(инженер-сметчик Примоченко К.В.)

     Проведение обучения для 3х человек по эксплуатации Topaz SCADA

 ВСЕГО по смете
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