
Приложение № 2

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Кирпич

"____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 3 250,00 (392,3) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 420,24 (44,47) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 274,59 (8,11) тыс.руб.

монтажных работ 322,08 (17,78) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 2 202,27 (321,03) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 305,41 (9,02) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации 48. Липецкая область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Липецкая область

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Монтаж трансформаторов ТМГ 63 кВА 10/0,4 - 2 шт. Прокладка кабеля 10 кВ и 0,4 кВ хоз.способом (СП=0)

 (наименование работ и затрат)

ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2025 года (01.01.2000)

ПС "Центролит"

(наименование стройки)

Реконструкция ЦРП-1 и ЦРП-1А хоз.способом (СП=0)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

717,86

19,05

  

Генеральный директор 

ООО "Первая сетевая компания"
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на единицу
коэффицие

нты
всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие
нты

всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-062-01 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 189,51 1,35 511,68 33,86 17 325,48

2 168,26 1,35 454,30 13,55 6 155,77

3 23,52 1,35 63,50 33,86 2 150,11

4 474,59 949,18 9,45 8 969,75

чел.-ч 19,7 1,35 53,19

чел.-ч 1,88 1,35 5,076

832,36 1 915,16 32 451,00

575,18 19 475,59

Пр/812-049.3-1 % 97 97 557,92 18 891,32

Пр/774-049.3 % 51 0 0

2 473,08 51 342,32

2
О

Оборудование шт 2 1 2 257 000,00 1,04236 78 101,03 6,86 535 773,04

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91 (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)
421/пр_2020_п.92_пп.в

78 101,03 535 773,04

3 ФЕРм08-01-084-01 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 218,37 1,35 589,60 33,86 19 963,86

2 181,11 1,35 489,00 13,55 6 625,95

3 25,10 1,35 67,77 33,86 2 294,69

4 21,75 43,50 9,45 411,08

чел.-ч 22,7 1,35 61,29

чел.-ч 2 1,35 5,4

421,23 1 122,10 27 000,89

657,37 22 258,55

Пр/812-049.3-1 % 97 97 637,65 21 590,79

Пр/774-049.3 % 51 0 0

1 759,75 48 591,68

4
О

Оборудование шт 2 1 2 537 445,27 1,04236 163 326,95 6,86 1 120 422,90

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 
отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы

Трансформатор силовой, автотрансформатор или 
масляный реактор, масса: до 1 т
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Всего по позиции

Трансформатор ТМГ-63/10/0,4

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Камера сборных распределительных устройств: с 
масляным выключателем
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Камера КСО-298-12-100ТН
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91 (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)
421/пр_2020_п.92_пп.в

163 326,95 1 120 422,90

5 ФЕРм08-01-102-01 шкаф 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 128,91 1,35 348,06 33,86 11 785,31

2 132,21 1,35 356,97 13,55 4 836,94

3 18,33 1,35 49,49 33,86 1 675,73

4 95,75 191,50 9,45 1 809,68

чел.-ч 13,4 1,35 36,18

чел.-ч 1,46 1,35 3,942

356,87 896,53 18 431,93

397,55 13 461,04

Пр/812-049.3-1 % 97 97 385,62 13 057,21

Пр/774-049.3 % 51 0 0

1 282,15 31 489,14

6
О

Оборудование шт 2 1 2 224 439,83 1,04236 68 206,15 6,86 467 894,20

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91 (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)
421/пр_2020_п.92_пп.в

68 206,15 467 894,20

7 ФЕРм08-03-524-10 шт 3 1 3

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 24,50 1,35 99,23 33,86 3 359,93

2 2,75 1,35 11,14 13,55 150,95

3 0,22 1,35 0,89 33,86 30,14

4 47,59 142,77 9,45 1 349,18

чел.-ч 2,47 1,35 10,0035

чел.-ч 0,02 1,35 0,081

74,84 253,14 4 860,06

100,12 3 390,07

Пр/812-049.3-1 % 97 97 97,12 3 288,37

Пр/774-049.3 % 51 0 0

350,26 8 148,43

8
О

Оборудование шт 3 1 3 25 000,00 1,04236 11 396,06 6,86 78 177,00

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Шкаф управления и регулирования

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Шкаф АВР 0,4 кВ

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Всего по позиции

Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с 
трехполюсным рубильником и тремя 
предохранителями, или с тремя блоками 
"предохранитель-выключатель", или с тремя 
предохранителями, устанавливаемый на конструкции 
на стене или колонне, на ток: до 100 А

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Ящик ЯРП 100 А

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.91 (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)
421/пр_2020_п.92_пп.в

11 396,06 78 177,00

9 ФЕРм08-01-087-03 т 0,7 1 0,7

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 515,63 1,35 487,27 33,86 16 498,96

2 395,65 1,35 373,89 13,55 5 066,21

3 40,16 1,35 37,95 33,86 1 284,99

4 11 982,18 8 387,53 9,45 79 262,16

чел.-ч 53,6 1,35 50,652

чел.-ч 3,2 1,35 3,024

12 893,46 9 248,69 100 827,33

525,22 17 783,95

Пр/812-049.3-1 % 97 97 509,46 17 250,43

Пр/774-049.3 % 51 0 0

9 758,15 118 077,76

10 ФЕРм08-02-147-11 100 м 0,8 1 0,8

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 162,43 1,35 175,42 33,86 5 939,72

2 53,19 1,35 57,45 13,55 778,45

3 5,02 1,35 5,42 33,86 183,52

4 35,30 28,24 9,45 266,87

чел.-ч 17,28 1,35 18,6624

чел.-ч 0,4 1,35 0,432

250,92 261,11 6 985,04

180,84 6 123,24

Пр/812-049.3-1 % 97 97 175,41 5 939,54

Пр/774-049.3 % 51 0 0

436,52 12 924,58

11 ТЦ_21.1.07.02 м 80 1 80 1 250,00 1,0506 11 117,46 9,45 105 060,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91 (в ред. пр. № 
55/пр от 30.01.2024)

11 117,46 105 060,00

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Металлические конструкции

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

Объем=80 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля: до 2 кг

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель ААШВ-10 3х35

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 ФЕРм08-02-160-03 шт 4 1 4

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 21,24 1,35 114,70 33,86 3 883,74

4 5,17 20,68 9,45 195,43

чел.-ч 2,26 1,35 12,204

26,41 135,38 4 079,17

114,70 3 883,74

Пр/812-049.3-1 % 97 97 111,26 3 767,23

Пр/774-049.3 % 51 0 0

246,64 7 846,40

13 ФЕРм08-03-574-03 100 шт 0,12 1 0,12

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 332,22 1,35 53,82 33,86 1 822,35

2 17,34 1,35 2,81 13,55 38,08

3 0,50 1,35 0,08 33,86 2,71

4 182,06 21,85 9,45 206,48

чел.-ч 33,49 1,35 5,42538

чел.-ч 0,04 1,35 0,00648

531,62 78,48 2 066,91

53,90 1 825,06

Пр/812-049.3-1 % 97 97 52,28 1 770,31

Пр/774-049.3 % 51 0 0

130,76 3 837,22

14 ФЕРм08-02-147-10 100 м 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 132,35 1,35 357,35 33,86 12 099,87

2 50,19 1,35 135,51 13,55 1 836,16

3 5,02 1,35 13,55 33,86 458,80

4 34,70 69,40 9,45 655,83

чел.-ч 14,08 1,35 38,016

чел.-ч 0,4 1,35 1,08

217,24 562,26 14 591,86

370,90 12 558,67

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы 
до 70 мм2
Объем=2+2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 35 мм2
Объем=(4*3) / 100

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 
лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м 
кабеля: до 1 кг
Объем=200 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/812-049.3-1 % 97 97 359,77 12 181,91

Пр/774-049.3 % 51 0 0

922,03 26 773,77

15 ТЦ_21.1.06.08 м 200 1 200 1 500,00 1,0506 33 352,38 9,45 315 180,00

Приказ от 04.08.2020 № 
421/пр п.92а (в ред. пр. № 

55/пр от 30.01.2024)
Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.91 (в ред. пр. № 
55/пр от 30.01.2024)

33 352,38 315 180,00

16 ФЕРм08-02-160-01 шт 4 1 4

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 22,94 1,35 123,88 33,86 4 194,58

4 5,21 20,84 9,45 196,94

чел.-ч 2,44 1,35 13,176

28,15 144,72 4 391,52

123,88 4 194,58

Пр/812-049.3-1 % 97 97 120,16 4 068,74

Пр/774-049.3 % 51 0 0

264,88 8 460,26

17 ФЕРм08-03-574-04 100 шт 0,12 1 0,12

421/пр_2020_прил.10_т.3_п.
5_гр.4

1 398,49 1,35 64,56 33,86 2 186,00

2 23,80 1,35 3,86 13,55 52,30

3 0,76 1,35 0,12 33,86 4,06

4 197,76 23,73 9,45 224,25

чел.-ч 40,17 1,35 6,50754

чел.-ч 0,06 1,35 0,00972

620,05 92,15 2 462,55

64,68 2 190,06

Пр/812-049.3-1 % 97 97 62,74 2 124,36

Пр/774-049.3 % 51 0 0

154,89 4 586,91

383 279,14 2 944 585,61

18 ФЕРп01-12-020-01 испытание 12 1 12

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного 
кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 
70 мм2
Объем=2+2

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

М

Всего по позиции

Кабель АВВГ-1 4х50

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 
(ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)

Всего по позиции

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 70 мм2
Объем=(4*3) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, 
распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; 
ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ
Объем=6+6
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 83,55 1,3 1 303,38 33,86 44 132,45

чел.-ч 7,29 1,3 113,724

83,55 1 303,38 44 132,45

1 303,38 44 132,45

Пр/812-083.0-1 % 74 74 964,50 32 658,01

Пр/774-083.0 % 36 0 0

2 267,88 76 790,46

19 ФЕРп01-02-002-01 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 81,66 1,3 212,32 33,86 7 189,16

чел.-ч 6,3 1,3 16,38

81,66 212,32 7 189,16

212,32 7 189,16

Пр/812-083.0-1 % 74 74 157,12 5 319,98

Пр/774-083.0 % 36 0 0

369,44 12 509,14

20 ФЕРп01-05-015-01 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 264,97 1,3 688,92 33,86 23 326,83

чел.-ч 20,88 1,3 54,288

264,97 688,92 23 326,83

688,92 23 326,83

Пр/812-083.0-1 % 74 74 509,80 17 261,85

Пр/774-083.0 % 36 0 0

1 198,72 40 588,68

21 ФЕРп01-13-001-02 присоедин
ение

2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 593,32 1,3 1 542,63 33,86 52 233,45

чел.-ч 40,5 1,3 105,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Трансформатор силовой трехфазный масляный 
двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью 
до 0,32 МВА
Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления 
напряжения
Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

ЗТ

Присоединение с количеством взаимосвязанных 
устройств: до 5 шт.
Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

593,32 1 542,63 52 233,45

1 542,63 52 233,45

Пр/812-083.0-1 % 74 74 1 141,55 38 652,75

Пр/774-083.0 % 36 0 0

2 684,18 90 886,20

22 ФЕРп01-03-025-03 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 418,83 1,3 1 088,96 33,86 36 872,19

чел.-ч 36 1,3 93,6

418,83 1 088,96 36 872,19

1 088,96 36 872,19

Пр/812-083.0-1 % 74 74 805,83 27 285,42

Пр/774-083.0 % 36 0 0

1 894,79 64 157,61

23 ФЕРп01-12-029-01 испытание 1 1 1

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 19,52 1,3 25,38 33,86 859,37

чел.-ч 1,62 1,3 2,106

19,52 25,38 859,37

25,38 859,37

Пр/812-083.0-1 % 74 74 18,78 635,93

Пр/774-083.0 % 36 0 0

44,16 1 495,30

24 ФЕРп01-11-024-01 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 10,50 1,3 27,30 33,86 924,38

чел.-ч 0,82 1,3 2,132

10,50 27,30 924,38

27,30 924,38

Пр/812-083.0-1 % 74 74 20,20 684,04

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 10

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора 
с сетью напряжением: до 1 кВ
Объем=1+1

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Пр/774-083.0 % 36 0 0

47,50 1 608,42

25 ФЕРп01-11-024-02 шт 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 20,75 1,3 53,95 33,86 1 826,75

чел.-ч 1,62 1,3 4,212

20,75 53,95 1 826,75

53,95 1 826,75

Пр/812-083.0-1 % 74 74 39,92 1 351,80

Пр/774-083.0 % 36 0 0

93,87 3 178,55

26 ФЕРп01-12-027-01 испытание 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 55,71 1,3 144,85 33,86 4 904,62

чел.-ч 4,86 1,3 12,636

55,71 144,85 4 904,62

144,85 4 904,62

Пр/812-083.0-1 % 74 74 107,19 3 629,42

Пр/774-083.0 % 36 0 0

252,04 8 534,04

27 ФЕРп01-12-027-07 испытание 2 1 2

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 27,86 1,3 72,44 33,86 2 452,82

чел.-ч 2,43 1,3 6,318

27,86 72,44 2 452,82

72,44 2 452,82

Пр/812-083.0-1 % 74 74 53,61 1 815,09

Пр/774-083.0 % 36 0 0

126,05 4 267,91

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Фазировка электрической линии или трансформатора 
с сетью напряжением: свыше 1 кВ

Объем=1+1

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ
Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 1 кВ
Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
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28 ФЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,11 1 0,11

421/пр_2020_прил.10_т.7_п.
4

1 165,95 1,3 23,73 33,86 803,50

чел.-ч 12,96 1,3 1,85328

165,95 23,73 803,50

23,73 803,50

Пр/812-083.0-1 % 74 74 17,56 594,59

Пр/774-083.0 % 36 0 0

41,29 1 398,09

9 019,92 305 414,40

64 363,42 813 913,78

8 109,43 274 585,32

1 884,93 25 540,81

238,77 8 084,75

54 369,06 513 787,65

44 469,84 420 240,00

44 469,84 420 240,00

17 779,11 322 078,47

2 925,57 99 059,80

1 884,93 25 540,81

238,77 8 084,75

9 899,22 93 547,65

3 069,39 103 930,21

321 030,19 2 202 267,14

9 019,92 305 414,40

9 019,92 305 414,40

5 183,86 175 525,52

3 836,06 129 888,88

8 348,20 282 670,07

6 905,45 233 819,09

0,00 0,00

392 299,06 3 250 000,01

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=(2+2+3+4) / 100

Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, 
реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под 
напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения в соответствии с требованиями к охране труда, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 5.2.28 пункта 5 Положения о 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
ОТ

ЗТ

Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

               накладные расходы

     Оборудование

     Прочие затраты

               материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

     Всего сметная прибыль (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

 ВСЕГО по смете

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

     Всего ФОТ (справочно)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
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Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

(инженер-сметчик  Примоченко К.В.)
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