
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Кирпич

"____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 16 260,00 (2837,91) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 133,04 (33,46) тыс.руб.
монтажных работ 4 194,15 (331,83) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 10 145,19 (1478,89) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 920,66 (27,19) тыс.руб.

Генеральный директор 

ООО "Первая сетевая компания"

3 192,25
224,10

  

Реконструкция ГЩУ хозспособом (СП=0)
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2025 года (01.01.2000)

ПС "Трубная-1"
(наименование стройки)

Реконструкция ГЩУ хозспособом (СП=0)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 48. Липецкая область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Липецкая область

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 6,48 1 6,48

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,05 1 042,78 33,86 35 308,53

2 1,81 1,05 12,32 13,55 166,94

3 0,26 1,05 1,77 33,86 59,93

4 98,83 0 0,00 9,45

чел.-ч 15,45 1,05 105,1218

чел.-ч 0,02 1,05 0,13608

253,90 1 055,10 35 475,47

1 044,55 35 368,46

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 013,21 34 307,41

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

2 068,31 69 782,88

2 ФЕРм08-02-146-02 100 м 14,5 1 14,5

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 125,58 1,05 1 911,96 33,86 64 738,97

2 645,80 1,05 9 832,31 13,55 133 227,80

3 61,45 1,05 935,58 33,86 31 678,74

4 60,77 0 0,00 9,45

чел.-ч 13,36 1,05 203,406

чел.-ч 4,58 1,05 69,7305

832,15 11 744,27 197 966,77

2 847,54 96 417,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 762,11 93 525,18

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=1450 / 100

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=648 / 100

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Монтажные работы
демонтаж

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2 (отключение 
кабеля в шкафах управления)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
14 506,38 291 491,95

3 ФЕРм08-03-571-02 м 4 1 4

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 204,35 1,05 858,27 33,86 29 061,02

2 389,90 1,05 1 637,58 13,55 22 189,21

3 37,63 1,05 158,05 33,86 5 351,57

4 1 188,56 0 0,00 9,45

чел.-ч 20,6 1,05 86,52

чел.-ч 2,85 1,05 11,97

1 782,81 2 495,85 51 250,23

1 016,32 34 412,59

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 985,83 33 380,21

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 481,68 84 630,44

4 ФЕРм08-03-571-02 м 4 1 4

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 204,35 1,35 1 103,49 33,86 37 364,17

2 389,90 1,35 2 105,46 13,55 28 528,98

3 37,63 1,35 203,20 33,86 6 880,35

4 1 188,56 4 754,24 9,45 44 927,57

чел.-ч 20,6 1,35 111,24

чел.-ч 2,85 1,35 15,39

1 782,81 7 963,19 110 820,72

1 306,69 44 244,52

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 267,49 42 917,18

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

9 230,68 153 737,90

5
О

Оборудование шт 1 1 1 1 883 810,57 274 607,95 6,86 1 883 810,57

274 607,95 1 883 810,57Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Шкаф РЗА секций №№ 1 и 2, 6 кВ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков 
управления, однорядный или двухрядный без блоков 
резисторов глубиной до 800 мм: шкафного 
исполнения
Объем=(2+1+1+1)*0,8

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

монтаж

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(2+1+1+1)*0,8

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Всего по позиции

Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков 
управления, однорядный или двухрядный без блоков 
резисторов глубиной до 800 мм: шкафного 
исполнения (демонтаж шкафов управления)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
6
О

Оборудование шт 1 1 1 1 870 000,00 272 594,75 6,86 1 870 000,00

272 594,75 1 870 000,00

7
О

Оборудование шт 1 1 1 1 837 000,00 267 784,26 6,86 1 837 000,00

267 784,26 1 837 000,00

8
О

Оборудование шт 2 1 2 1 828 190,00 533 000,00 6,86 3 656 380,00

533 000,00 3 656 380,00

9 ФЕРм08-01-087-03 т 0,5 1 0,5

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 515,63 1,35 348,05 33,86 11 784,97

2 395,65 1,35 267,06 13,55 3 618,66

3 40,16 1,35 27,11 33,86 917,94

4 11 982,18 5 991,09 9,45 56 615,80

чел.-ч 53,6 1,35 36,18

чел.-ч 3,2 1,35 2,16

12 893,46 6 606,20 72 019,43

375,16 12 702,91

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 363,91 12 321,82

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

6 970,11 84 341,25

10 ФЕРм11-04-008-02 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 17,80 1,35 48,06 33,86 1 627,31

2 0,66 1,35 1,78 13,55 24,12

3 0,12 1,35 0,32 33,86 10,84

4 0,36 0,72 9,45 6,80

чел.-ч 2,06 1,35 5,562

чел.-ч 0,01 1,35 0,027

18,82 50,56 1 658,23

48,38 1 638,15

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 43,54 1 474,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

94,10 3 132,57

11
О

Оборудование шт 1 1 1 458 000,00 66 763,85 6,86 458 000,00

66 763,85 458 000,00

Терминал защиты СИРИУС 2-Л

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 
масса: до 10 кг
Объем=1+1

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Шкаф РЗА трансформаторов Т1 и Т2

Всего по позиции

Металлические конструкции
Объем=100*5/1000

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Шкаф управления вводами №№ 1 и 2, 6 кВ

Всего по позиции

Шкаф регулирования напряжения Т1 и Т2 110/6 кВ

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
12
О

Оборудование шт 1 1 1 440 000,00 64 139,94 6,86 440 000,00

64 139,94 440 000,00

13 ФЕРм08-02-405-01 100 м 8 1 8

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 288,02 1,35 3 110,62 33,86 105 325,59

2 68,98 1,35 744,98 13,55 10 094,48

3 4,02 1,35 43,42 33,86 1 470,20

4 73,70 589,60 9,45 5 571,72

чел.-ч 30,64 1,35 330,912

чел.-ч 0,32 1,35 3,456

430,70 4 445,20 120 991,79

3 154,04 106 795,79

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 3 059,42 103 591,92

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

7 504,62 224 583,71

14 ФССЦ-21.2.03.05-0064 1000 м 0,8 1 0,8 1 446,89 1 157,51 9,45 10 938,47

1 157,51 10 938,47

15 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 2,2 1 2,2

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,35 455,18 33,86 15 412,39

2 1,81 1,35 5,38 13,55 72,90

3 0,26 1,35 0,77 33,86 26,07

4 98,83 217,43 9,45 2 054,71

чел.-ч 15,45 1,35 45,8865

чел.-ч 0,02 1,35 0,0594

253,90 677,99 17 540,00

455,95 15 438,46

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 442,27 14 975,31

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

1 120,26 32 515,31

16 ФЕРм08-02-146-02 100 м 19,5 1 19,5Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, 
масса 1 м кабеля: до 1 кг
Объем=1950 / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2
Объем=220 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х1,5-450
Объем=(400*2) / 1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(400*2) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Терминал защиты СИРИУС 2-В

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 125,58 1,35 3 305,89 33,86 111 937,44

2 645,80 1,35 17 000,69 13,55 230 359,35

3 61,45 1,35 1 617,67 33,86 54 774,31

4 60,77 1 185,02 9,45 11 198,44

чел.-ч 13,36 1,35 351,702

чел.-ч 4,58 1,35 120,5685

832,15 21 491,60 353 495,23

4 923,56 166 711,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4 775,85 161 710,40

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

26 267,45 515 205,63

17 ФССЦ-21.1.08.03-0092 1000 м 1,95 1 1,95 125 440,28 244 608,55 9,45 2 311 550,80

244 608,55 2 311 550,80

18 ФЕРм08-02-158-09 шт 82 1 82

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 9,49 1,35 1 050,54 33,86 35 571,28

4 16,91 1 386,62 9,45 13 103,56

чел.-ч 1,01 1,35 111,807

26,40 2 437,16 48 674,84

1 050,54 35 571,28

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 019,02 34 504,14

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 456,18 83 178,98

19 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 22,14 1 22,14

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,35 4 580,79 33,86 155 105,55

2 1,81 1,35 54,10 13,55 733,06

3 0,26 1,35 7,77 33,86 263,09

4 98,83 2 188,10 9,45 20 677,55

чел.-ч 15,45 1,35 461,78505

чел.-ч 0,02 1,35 0,59778

253,90 6 822,99 176 516,16

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2
Объем=(82*27) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Объем=1950 / 1000

Всего по позиции

Заделка концевая сухая для контрольного кабеля 
сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 
27
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-FRLS 27х1,5

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 588,56 155 368,64

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 4 450,90 150 707,58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

11 273,89 327 223,74

20 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0,05 1 0,05

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 302,30 1,35 20,41 33,86 691,08

2 5,43 1,35 0,37 13,55 5,01

3 0,76 1,35 0,05 33,86 1,69

4 185,57 9,28 9,45 87,70

чел.-ч 32,16 1,35 2,1708

чел.-ч 0,06 1,35 0,00405

493,30 30,06 783,79

20,46 692,77

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 19,85 671,99

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

49,91 1 455,78

21 ФССЦ-21.2.03.05-0072 1000 м 0,005 1 0,005 7 991,46 39,96 9,45 377,62

39,96 377,62

1 810 720,34 14 339 337,60

22 ФЕРп01-12-029-01 испытание 119 1 119

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 19,52 1,3 3 019,74 33,86 102 248,40

чел.-ч 1,62 1,3 250,614

19,52 3 019,74 102 248,40

3 019,74 102 248,40

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2 234,61 75 663,82

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

5 254,35 177 912,22

23 ФЕРп01-10-002-01 участок 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, аварийной, 
предупредительной и др.)

Испытание цепи вторичной коммутации

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х10-450
Объем=5 / 1000

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Монтажные работы

Раздел 2. Пусконаладочные работы

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Проводник заземляющий из медного изолированного 
провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 
основаниям
Объем=5 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 274,77 1,3 714,40 33,86 24 189,58

чел.-ч 23,49 1,3 61,074

274,77 714,40 24 189,58

714,40 24 189,58

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 528,66 17 900,29

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 243,06 42 089,87

24 ФЕРп01-04-034-02 компл 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 799,49 1,3 2 078,67 33,86 70 383,77

чел.-ч 59,76 1,3 155,376

799,49 2 078,67 70 383,77

2 078,67 70 383,77

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1 538,22 52 083,99

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

3 616,89 122 467,76

25 ФЕРп01-03-025-02 шт 5 1 5

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 209,41 1,3 1 361,17 33,86 46 089,22

чел.-ч 18 1,3 117

209,41 1 361,17 46 089,22

1 361,17 46 089,22

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 1 007,27 34 106,02

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

2 368,44 80 195,24

26 ФЕРп01-09-010-03 шт 5 1 5

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 153,94 1,3 1 000,61 33,86 33 880,65

чел.-ч 13 1,3 84,5

153,94 1 000,61 33 880,65

1 000,61 33 880,65

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 740,45 25 071,68

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Функциональная группа управления релейно-
контакторная с общим числом внешних 
блокировочных связей: до 10
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 
кВ: терминал SPAC-800
Объем=1+1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 741,06 58 952,33

27 ФЕРп01-03-002-13 шт 7 1 7

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 131,53 1,3 1 196,92 33,86 40 527,71

чел.-ч 14 1,3 127,4

131,53 1 196,92 40 527,71

1 196,92 40 527,71

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 885,72 29 990,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

2 082,64 70 518,22

28 ФЕРп01-03-002-14 шт 2 1 2

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 159,72 1,3 415,27 33,86 14 061,04

чел.-ч 17 1,3 44,2

159,72 415,27 14 061,04

415,27 14 061,04

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 307,30 10 405,17

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

722,57 24 466,21

29 ФЕРп01-03-002-15 шт 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 202,94 1,3 791,47 33,86 26 799,17

чел.-ч 21,6 1,3 84,24

202,94 791,47 26 799,17

791,47 26 799,17

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 585,69 19 831,39

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 377,16 46 630,56

30 ФЕРп01-03-001-01 шт 8 1 8

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 12,21 1,3 126,98 33,86 4 299,54ОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с 
электромагнитным, тепловым или комбинированным 
расцепителем
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 
полупроводниковым и электромагнитным 
расцепителем максимального тока, номинальный ток 
до 1600 А

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 
полупроводниковым и электромагнитным 
расцепителем максимального тока, номинальный ток 
до 630 А
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по позиции

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: 
полупроводниковым и электромагнитным 
расцепителем максимального тока, номинальный ток 
до 250 А
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 1,3 1,3 13,52

12,21 126,98 4 299,54

126,98 4 299,54

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 93,97 3 181,66

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

220,95 7 481,20

31 ФЕРп01-12-021-01 испытание 22 1 22

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 19,63 1,3 561,42 33,86 19 009,68

чел.-ч 1,62 1,3 46,332

19,63 561,42 19 009,68

561,42 19 009,68

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 415,45 14 067,16

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

976,87 33 076,84

32 ФЕРп01-04-006-04 компл 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 190,70 1,3 247,91 33,86 8 394,23

чел.-ч 15,12 1,3 19,656

190,70 247,91 8 394,23

247,91 8 394,23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 183,45 6 211,73

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

431,36 14 605,96

33 ФЕРп01-04-010-01 компл 1 1 1
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 2 179,70 1,3 2 833,61 33,86 95 946,03

чел.-ч 172,8 1,3 224,64

2 179,70 2 833,61 95 946,03

2 833,61 95 946,03

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2 096,87 71 000,06

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

4 930,48 166 946,09

34 ФЕРп01-12-027-07 испытание 35 1 35

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением до 1 кВ

Максимальная токовая защита ПДЭ-2002
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по позиции

Максимальная токовая защита от замыканий на 
"землю" (комплект КЗ-7)
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание аппарата коммутационного напряжением: 
до 1 кВ (силовых цепей)
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 27,86 1,3 1 267,63 33,86 42 921,95

чел.-ч 2,43 1,3 110,565

27,86 1 267,63 42 921,95

1 267,63 42 921,95

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 938,05 31 762,24

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

2 205,68 74 684,19

35 ФЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,05 1 0,05

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 165,95 1,3 10,79 33,86 365,35

чел.-ч 12,96 1,3 0,8424

165,95 10,79 365,35

10,79 365,35

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 7,98 270,36

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

18,77 635,71

27 190,28 920 662,40

327 252,78 4 039 175,87

33 462,63 1 133 044,62

31 662,03 429 020,51

2 995,71 101 434,73

262 128,12 2 477 110,74

331 829,59 4 194 147,03

17 836,04 603 928,30

31 662,03 429 020,51

2 995,71 101 434,73

262 128,12 2 477 110,74

20 203,40 684 087,48

1 478 890,75 10 145 190,57

27 190,28 920 662,40

27 190,28 920 662,40

15 626,59 529 116,32

11 563,69 391 546,08

0,00 0,00     Всего сметная прибыль (справочно)

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Оборудование

     Прочие затраты

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

Итоги по смете:

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=5 / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 837 910,62 15 260 000,00

36 458,34 1 234 479,35

31 767,09 1 075 633,56

1 000 000,00 1 000 000,00

2 837 910,62 16 260 000,00

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

(инженер-сметчик Примоченко К.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Проектные работы

 ВСЕГО по смете

 Всего
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