
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Кирпич
"____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 7 520,72 (878,09) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 1 003,86 (29,65) тыс.руб.
монтажных работ 649,24 (28,11) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 5 566,52 (811,45) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 1 304,96 (38,54) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 48. Липецкая область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Липецкая область

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Реконструкция высоковольтных ячеек № 1, 11, 21 хозспособом (СП=0)
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2025 года (01.01.2000)

ПС "Трубная-1"
(наименование стройки)

Реконструкция высоковольтных ячеек № 1, 11, 21 хозспособом (СП=0)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

2 587,90
29,54

  

Генеральный директор 

ООО "Первая сетевая компания"
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-059-01 шт 3 1 3

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 69,55 1,05 219,08 33,86 7 418,05

2 91,49 1,05 288,19 13,55 3 904,97

3 11,36 1,05 35,78 33,86 1 211,51

4 28,61 0 0,00 9,45

чел.-ч 7,23 1,05 22,7745

чел.-ч 0,92 1,05 2,898

189,65 507,27 11 323,02

254,86 8 629,56

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 247,21 8 370,67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

754,48 19 693,69

2 ФЕРм08-01-053-01 шт 9 1 9

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 20,68 1,05 195,43 33,86 6 617,26

2 8,97 1,05 84,77 13,55 1 148,63

3 1,11 1,05 10,49 33,86 355,19

4 7,84 0 0,00 9,45

чел.-ч 2,15 1,05 20,3175

чел.-ч 0,09 1,05 0,8505

37,49 280,20 7 765,89

205,92 6 972,45

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 199,74 6 763,28

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

479,94 14 529,17

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Объем=1*3

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Реконструкция ячеек В1, В2, СВ
демонтаж

Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с 
приводом

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=3*3

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕРм08-01-059-02 шт 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 285,71 1,35 1 157,13 33,86 39 180,42

2 497,80 1,35 2 016,09 13,55 27 318,02

3 59,07 1,35 239,23 33,86 8 100,33

4 74,72 224,16 9,45 2 118,31

чел.-ч 29,7 1,35 120,285

чел.-ч 4,82 1,35 19,521

858,23 3 397,38 68 616,75

1 396,36 47 280,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 354,47 45 862,33

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

4 751,85 114 479,08

4 ФЕРм08-01-053-01 шт 9 1 9

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 20,68 1,35 251,26 33,86 8 507,66

2 8,97 1,35 108,99 13,55 1 476,81

3 1,11 1,35 13,49 33,86 456,77

4 7,84 70,56 9,45 666,79

чел.-ч 2,15 1,35 26,1225

чел.-ч 0,09 1,35 1,0935

37,49 430,81 10 651,26

264,75 8 964,43

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 256,81 8 695,50

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

687,62 19 346,76

5 ФЕРм11-04-008-02 шт 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 17,80 1,35 72,09 33,86 2 440,97

2 0,66 1,35 2,67 13,55 36,18

3 0,12 1,35 0,49 33,86 16,59

4 0,36 1,08 9,45 10,21

чел.-ч 2,06 1,35 8,343

Выключатель масляный: МГГ с приводом
Объем=1*3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

монтаж

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=3*3

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 
масса: до 10 кг
Объем=1*3

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,01 1,35 0,0405

18,82 75,84 2 487,36

72,58 2 457,56

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 65,32 2 211,80

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

141,16 4 699,16

6
О

Оборудование шт 3 1 3 1 855 505,05 811 445,36 6,86 5 566 515,15

811 445,36 5 566 515,15

7 ФЕРм08-02-405-01 100 м 6,9 1 6,9

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 288,02 1,35 2 682,91 33,86 90 843,33

2 68,98 1,35 642,55 13,55 8 706,55

3 4,02 1,35 37,45 33,86 1 268,06

4 73,70 508,53 9,45 4 805,61

чел.-ч 30,64 1,35 285,4116

чел.-ч 0,32 1,35 2,9808

430,70 3 833,99 104 355,49

2 720,36 92 111,39

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 2 638,75 89 348,05

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

6 472,74 193 703,54

8 ФССЦ-21.2.03.05-0066 1000 м 0,69 1 0,69 2 291,15 1 580,89 9,45 14 939,41

1 580,89 14 939,41

9 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 2,58 1 2,58

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,35 533,80 33,86 18 074,47

2 1,81 1,35 6,30 13,55 85,37

3 0,26 1,35 0,91 33,86 30,81

4 98,83 254,98 9,45 2 409,56

чел.-ч 15,45 1,35 53,81235

чел.-ч 0,02 1,35 0,06966

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для 
модернизации ячейки CSIM (1600 А, 31,5 кА), в 
комплекте: МПЗ Сириус-2-МЛ, ПУ Меркурий
ART230,ТТ ТОЛ-10 (3 шт), ТТНП ТЗЛМ-1
Объем=1*3

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2
Объем=(230*3) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Объем=(230*3) / 1000

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2
Объем=(86*3) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х2,5-450

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
253,90 795,08 20 569,40

534,71 18 105,28

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 518,67 17 562,12

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

1 313,75 38 131,52

10 ФЕРм08-02-405-02 100 м 3,15 1 3,15

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 314,34 1,35 1 336,73 33,86 45 261,68

2 81,66 1,35 347,26 13,55 4 705,37

3 5,78 1,35 24,58 33,86 832,28

4 86,68 273,04 9,45 2 580,23

чел.-ч 33,44 1,35 142,2036

чел.-ч 0,46 1,35 1,95615

482,68 1 957,03 52 547,28

1 361,31 46 093,96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 320,47 44 711,14

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

3 277,50 97 258,42

11 ФССЦ-21.2.03.05-0074 1000 м 0,315 1 0,315 19 362,19 6 099,09 9,45 57 636,40

6 099,09 57 636,40

12 ФЕРм08-03-574-03 100 шт 2,34 1 2,34

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 332,22 1,35 1 049,48 33,86 35 535,39

2 17,34 1,35 54,78 13,55 742,27

3 0,50 1,35 1,58 33,86 53,50

4 182,06 426,02 9,45 4 025,89

чел.-ч 33,49 1,35 105,79491

чел.-ч 0,04 1,35 0,12636

531,62 1 530,28 40 303,55

1 051,06 35 588,89

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 1 019,53 34 521,22

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

2 549,81 74 824,77

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 35 мм2
Объем=(105*3) / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х25-450
Объем=(105*3) / 1000

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 35 мм2
Объем=(78*3) / 100

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
839 554,19 6 215 757,07

13 ФЕРп01-12-020-01 испытание 9 1 9

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 83,55 1,3 977,54 33,86 33 099,50

чел.-ч 7,29 1,3 85,293

83,55 977,54 33 099,50

977,54 33 099,50

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 723,38 24 493,63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 700,92 57 593,13

14 ФЕРп01-02-017-02 шт 9 1 9

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 54,55 1,3 638,24 33,86 21 610,81

чел.-ч 4,5 1,3 52,65

54,55 638,24 21 610,81

638,24 21 610,81

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 472,30 15 992,00

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 110,54 37 602,81

15 ФЕРп01-12-010-02 испытание 9 1 9

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 31,33 1,3 366,56 33,86 12 411,72

чел.-ч 2,43 1,3 28,431

31,33 366,56 12 411,72

366,56 12 411,72

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 271,25 9 184,67

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

637,81 21 596,39

16 ФЕРп01-12-010-03 испытание 18 1 18

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 20,88 1,3 488,59 33,86 16 543,66

Объем=3*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Всего по разделу 1 Реконструкция ячеек В1, В2, СВ

Раздел 2. Пусконаладочные работы
Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

Объем=3*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией

Объем=3*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 
измерительного

Объем=3*2*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 
измерительного
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 1,62 1,3 37,908

20,88 488,59 16 543,66

488,59 16 543,66

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 361,56 12 242,31

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

850,15 28 785,97

17 ФЕРп01-03-008-05 шт 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 263,78 1,3 1 028,74 33,86 34 833,14

чел.-ч 21,6 1,3 84,24

263,78 1 028,74 34 833,14

1 028,74 34 833,14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 761,27 25 776,52

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 790,01 60 609,66

18 ФЕРп01-03-020-03 шт 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 251,29 1,3 980,03 33,86 33 183,82

чел.-ч 21,6 1,3 84,24

251,29 980,03 33 183,82

980,03 33 183,82

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 725,22 24 556,03

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 705,25 57 739,85

19 ФЕРп01-05-015-01 шт 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 264,97 1,3 1 033,38 33,86 34 990,25

чел.-ч 20,88 1,3 81,432

264,97 1 033,38 34 990,25

1 033,38 34 990,25

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 764,70 25 892,79

ЗТ

Итого по расценке

Объем=1*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Выключатель: автоматический с электромагнитным 
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 
11 кВ

Объем=1*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением с общим 
электромагнитным, моторным или грузовым 
приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ

Объем=1*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления 
напряжения

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.83
% 36 0 0

1 798,08 60 883,04

20 ФЕРп01-10-002-01 участок 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 274,77 1,3 1 071,60 33,86 36 284,38

чел.-ч 23,49 1,3 91,611

274,77 1 071,60 36 284,38

1 071,60 36 284,38

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 792,98 26 850,44

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 864,58 63 134,82

21 ФЕРп01-04-010-01 компл 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 2 179,70 1,3 8 500,83 33,86 287 838,10

чел.-ч 172,8 1,3 673,92

2 179,70 8 500,83 287 838,10

8 500,83 287 838,10

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 6 290,61 213 000,19

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

14 791,44 500 838,29

22 ФЕРп01-04-006-04 компл 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 190,70 1,3 743,73 33,86 25 182,70

чел.-ч 15,12 1,3 58,968

190,70 743,73 25 182,70

743,73 25 182,70

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 550,36 18 635,20

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 294,09 43 817,90

23 ФЕРп01-12-029-01 испытание 246 1 246

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

Объем=1*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, аварийной, 
предупредительной и др.)

Объем=1*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Максимальная токовая защита ПДЭ-2002

Объем=1*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Максимальная токовая защита от замыканий на 
"землю" (комплект КЗ-7)

Объем=82*3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 19,52 1,3 6 242,50 33,86 211 371,05

чел.-ч 1,62 1,3 518,076

19,52 6 242,50 211 371,05

6 242,50 211 371,05

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 4 619,45 156 414,58

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

10 861,95 367 785,63

24 ФЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,36 1 0,36

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 165,95 1,3 77,66 33,86 2 629,57

чел.-ч 12,96 1,3 6,06528

165,95 77,66 2 629,57

77,66 2 629,57

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 57,47 1 945,88

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

135,13 4 575,45

38 539,95 1 304 962,94

42 637,26 1 141 174,51

29 647,31 1 003 857,93

3 551,60 48 124,17

364,00 12 325,04

9 438,35 89 192,41

28 108,83 649 241,92

7 497,91 253 879,23

3 551,60 48 124,17

364,00 12 325,04

9 438,35 89 192,41

7 620,97 258 046,11

811 445,36 5 566 515,15

38 539,95 1 304 962,94

38 539,95 1 304 962,94

22 149,40 749 978,70

16 390,55 554 984,24

30 011,31 1 016 182,97

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Объем=(12*3) / 100

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

     Оборудование

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

     Всего ФОТ (справочно)

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

               эксплуатация машин и механизмов
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
24 011,52 813 030,35

0,00 0,00

878 094,14 7 520 720,01

Составил:

Проверил:

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

     Всего сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

(инженер-сметчик Примоченко К.В.)

     Всего накладные расходы (справочно)

 ВСЕГО по смете
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