
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

А. В. Кирпич

"____" ________________ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 2 469,20 (293,5) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 (0) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 311,85 (9,21) тыс.руб.
монтажных работ 134,77 (5,67) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.
оборудования 1 883,06 (274,5) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.
прочих затрат 451,37 (13,33) тыс.руб.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 
22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации 48. Липецкая область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Липецкая область

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в 
федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 
875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, 
от 20.10.2020  № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, 
от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики расчета 
индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр ¹

Реконструкция высоковольтной ячейки № 15 хозспособом (СП=0)
 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

I квартал 2025 года (01.01.2000)

ПС "Центролит"
(наименование стройки)

Реконструкция высоковольтной ячейки № 15 хозспособом (СП=0)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 

777,74
9,00

  

Генеральный директор 

ООО "Первая сетевая компания"
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на единицу коэффицие
нты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕРм08-01-059-01 шт 1 1 1

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 69,55 1,05 73,03 33,86 2 472,80

2 91,49 1,05 96,06 13,55 1 301,61

3 11,36 1,05 11,93 33,86 403,95

4 28,61 0 0,00 9,45

чел.-ч 7,23 1,05 7,5915

чел.-ч 0,92 1,05 0,966

189,65 169,09 3 774,41

84,96 2 876,75

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 82,41 2 790,45

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

251,50 6 564,86

2 ФЕРм08-01-053-01 шт 3 1 3
Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 20,68 1,05 65,14 33,86 2 205,64

2 8,97 1,05 28,26 13,55 382,92

3 1,11 1,05 3,50 33,86 118,51

4 7,84 0 0,00 9,45

чел.-ч 2,15 1,05 6,7725

чел.-ч 0,09 1,05 0,2835

37,49 93,40 2 588,56

68,64 2 324,15

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 66,58 2 254,43

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

159,98 4 842,99

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 
текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Сметная 
стоимость в 

текущем уровне 
цен, руб.

3

Раздел 1. Реконструкция ячейки 10 кВ
демонтаж

Выключатель масляный: ВМПП, ВК или ВКЭ с 
приводом

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или 
кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕРм08-01-059-02 шт 1 1 1
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 285,71 1,35 385,71 33,86 13 060,14

2 497,80 1,35 672,03 13,55 9 106,01

3 59,07 1,35 79,74 33,86 2 700,00

4 74,72 74,72 9,45 706,10

чел.-ч 29,7 1,35 40,095

чел.-ч 4,82 1,35 6,507

858,23 1 132,46 22 872,25

465,45 15 760,14

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 451,49 15 287,34

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

1 583,95 38 159,59

4 ФЕРм08-01-053-01 шт 3 1 3
Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 20,68 1,35 83,75 33,86 2 835,78

2 8,97 1,35 36,33 13,55 492,27

3 1,11 1,35 4,50 33,86 152,37

4 7,84 23,52 9,45 222,26

чел.-ч 2,15 1,35 8,7075

чел.-ч 0,09 1,35 0,3645

37,49 143,60 3 550,31

88,25 2 988,15

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 85,60 2 898,51

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

229,20 6 448,82

5 ФЕРм11-04-008-02 шт 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 17,80 1,35 24,03 33,86 813,66

2 0,66 1,35 0,89 13,55 12,06

3 0,12 1,35 0,16 33,86 5,42

4 0,36 0,36 9,45 3,40

чел.-ч 2,06 1,35 2,781

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

монтаж
Выключатель масляный: МГГ с приводом
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Всего по позиции

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), 
масса: до 10 кг

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ЗТ

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,01 1,35 0,0135

18,82 25,28 829,12

24,19 819,08

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.53

% 90 90 21,77 737,17

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.53

% 46 0 0

47,05 1 566,29

6
О

Оборудование шт 1 1 1 1 883 057,68 274 498,20 6,86 1 883 057,68

274 498,20 1 883 057,68

7 ФЕРм08-02-405-01 100 м 1,3 1 1,3

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 288,02 1,35 505,48 33,86 17 115,55

2 68,98 1,35 121,06 13,55 1 640,36

3 4,02 1,35 7,06 33,86 239,05

4 73,70 95,81 9,45 905,40

чел.-ч 30,64 1,35 53,7732

чел.-ч 0,32 1,35 0,5616

430,70 722,35 19 661,31

512,54 17 354,60

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 497,16 16 833,96

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

1 219,51 36 495,27

8 ФССЦ-21.2.03.05-0066 1000 м 0,13 1 0,13 2 291,15 297,85 9,45 2 814,68

297,85 2 814,68

9 ФЕРм08-03-574-01 100 шт 0,46 1 0,46

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 153,26 1,35 95,17 33,86 3 222,46

2 1,81 1,35 1,12 13,55 15,18

3 0,26 1,35 0,16 33,86 5,42

4 98,83 45,46 9,45 429,60

чел.-ч 15,45 1,35 9,59445

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники

Объем=130 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной 
техники
Всего по позиции

Комплект вакуумного выключателя ВВ/TEL для 
модернизации ячейки CSIM (1600 А, 31,5 кА), в 
комплекте: МПЗ Сириус-2-МЛ, ПУ Меркурий
ART230,ТТ ТОЛ-10 (3 шт), ТТНП ТЗЛМ-1
Всего по позиции

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 16 мм2

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х2,5-450
Объем=130 / 1000

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 10 мм2
Объем=46 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
чел.-ч 0,02 1,35 0,01242

253,90 141,75 3 667,24

95,33 3 227,88

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 92,47 3 131,04

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

234,22 6 798,28

10 ФЕРм08-02-405-02 100 м 0,45 1 0,45

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 314,34 1,35 190,96 33,86 6 465,91

2 81,66 1,35 49,61 13,55 672,22

3 5,78 1,35 3,51 33,86 118,85

4 86,68 39,01 9,45 368,64

чел.-ч 33,44 1,35 20,3148

чел.-ч 0,46 1,35 0,27945

482,68 279,58 7 506,77

194,47 6 584,76

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 188,64 6 387,22

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

468,22 13 893,99

11 ФССЦ-21.2.03.05-0074 1000 м 0,045 1 0,045 19 362,19 871,30 9,45 8 233,79

871,30 8 233,79

12 ФЕРм08-03-574-03 100 шт 0,28 1 0,28

Приказ от 04.09.2019 № 
507/пр прил.3 табл.2 п.6

1 332,22 1,35 125,58 33,86 4 252,14

2 17,34 1,35 6,55 13,55 88,75

3 0,50 1,35 0,19 33,86 6,43

4 182,06 50,98 9,45 481,76

чел.-ч 33,49 1,35 12,65922

чел.-ч 0,04 1,35 0,01512

531,62 183,11 4 822,65

125,77 4 258,57

ЗТм

Провод по установленным стальным конструкциям и 
панелям, сечение: до 35 мм2
Объем=45 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами 
ПуГВ 1х25-450

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=45 / 1000

Всего по позиции

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 
или проводов сечением: до 35 мм2
Объем=28 / 100

Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, 
кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3
% 97 97 122,00 4 130,81

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 0 0

305,11 8 953,46

280 166,09 2 017 829,70

13 ФЕРп01-12-020-01 испытание 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 83,55 1,3 325,85 33,86 11 033,28

чел.-ч 7,29 1,3 28,431

83,55 325,85 11 033,28

325,85 11 033,28

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 241,13 8 164,63

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

566,98 19 197,91

14 ФЕРп01-02-017-02 шт 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 54,55 1,3 212,75 33,86 7 203,72

чел.-ч 4,5 1,3 17,55

54,55 212,75 7 203,72

212,75 7 203,72

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 157,44 5 330,75

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

370,19 12 534,47

15 ФЕРп01-12-010-02 испытание 3 1 3

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 31,33 1,3 122,19 33,86 4 137,35

чел.-ч 2,43 1,3 9,477

31,33 122,19 4 137,35

122,19 4 137,35

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 90,42 3 061,64

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

212,61 7 198,99

16 ФЕРп01-12-010-03 испытание 6 1 6

Всего по позиции

Всего по разделу 1 Реконструкция ячейки 10 кВ

Раздел 2. Пусконаладочные работы
Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Трансформатор тока измерительный выносной 
напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Испытание: первичной обмотки трансформатора 
измерительного
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

Испытание: вторичной обмотки трансформатора 
измерительного

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции
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Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 20,88 1,3 162,86 33,86 5 514,44

чел.-ч 1,62 1,3 12,636

20,88 162,86 5 514,44

162,86 5 514,44

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 120,52 4 080,69

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

283,38 9 595,13

17 ФЕРп01-03-008-05 шт 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 263,78 1,3 342,91 33,86 11 610,93

чел.-ч 21,6 1,3 28,08

263,78 342,91 11 610,93

342,91 11 610,93

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 253,75 8 592,09

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

596,66 20 203,02

18 ФЕРп01-03-020-03 шт 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 251,29 1,3 326,68 33,86 11 061,38

чел.-ч 21,6 1,3 28,08

251,29 326,68 11 061,38

326,68 11 061,38

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 241,74 8 185,42

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

568,42 19 246,80

19 ФЕРп01-05-015-01 шт 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 264,97 1,3 344,46 33,86 11 663,42

чел.-ч 20,88 1,3 27,144

264,97 344,46 11 663,42

Объем=3*2

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Выключатель: автоматический с электромагнитным 
дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 
11 кВ
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением с общим 
электромагнитным, моторным или грузовым 
приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Устройство АВР: со схемой восстановления 
напряжения
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3
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344,46 11 663,42

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 254,90 8 630,93

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

599,36 20 294,35

20 ФЕРп01-10-002-01 участок 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 274,77 1,3 357,20 33,86 12 094,79

чел.-ч 23,49 1,3 30,537

274,77 357,20 12 094,79

357,20 12 094,79

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 264,33 8 950,14

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

621,53 21 044,93

21 ФЕРп01-04-034-02 компл 1 1 1

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 799,49 1,3 1 039,34 33,86 35 192,05

чел.-ч 59,76 1,3 77,688

799,49 1 039,34 35 192,05

1 039,34 35 192,05

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 769,11 26 042,12

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

1 808,45 61 234,17

22 ФЕРп01-04-010-01 компл 1 1 1
Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 2 179,70 1,3 2 833,61 33,86 95 946,03

чел.-ч 172,8 1,3 224,64

2 179,70 2 833,61 95 946,03

2 833,61 95 946,03

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 2 096,87 71 000,06

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

4 930,48 166 946,09

23 ФЕРп01-04-006-04 компл 1 1 1

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, аварийной, 
предупредительной и др.)
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по позиции

Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 
кВ: терминал SPAC-800
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Максимальная токовая защита от замыканий на 
"землю" (комплект КЗ-7)

Максимальная токовая защита ПДЭ-2002
Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке
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Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 190,70 1,3 247,91 33,86 8 394,23

чел.-ч 15,12 1,3 19,656

190,70 247,91 8 394,23

247,91 8 394,23

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 183,45 6 211,73

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

431,36 14 605,96

24 ФЕРп01-12-029-01 испытание 52 1 52

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 19,52 1,3 1 319,55 33,86 44 679,96

чел.-ч 1,62 1,3 109,512

19,52 1 319,55 44 679,96

1 319,55 44 679,96

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 976,47 33 063,17

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

2 296,02 77 743,13

25 ФЕРп01-11-011-01 100 
измерений

0,12 1 0,12

Приказ от 04.09.2019 № 
519/пр прил.2 табл.4 п.4

1 165,95 1,3 25,89 33,86 876,64

чел.-ч 12,96 1,3 2,02176

165,95 25,89 876,64

25,89 876,64

Приказ № 812/пр от 
21.12.2020 Прил. п.83

% 74 74 19,16 648,71

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.83

% 36 0 0

45,05 1 525,35

13 330,49 451 370,30

11 720,97 339 729,31

9 210,05 311 852,30

1 011,91 13 711,38

110,75 3 750,00

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Испытание цепи вторичной коммутации

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Проверка наличия цепи между заземлителями и 
заземленными элементами

Объем=12 / 100

Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%
Всего по позиции

Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 
нагрузкой' - 20%

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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1 499,01 14 165,63

5 667,89 134 772,02

1 548,85 52 444,08

1 011,91 13 711,38

110,75 3 750,00

1 499,01 14 165,63

1 608,12 54 450,93

274 498,20 1 883 057,68

13 330,49 451 370,30

13 330,49 451 370,30

7 661,20 259 408,22

5 669,29 191 962,08

9 320,80 315 602,30

7 277,41 246 413,01

0,00 0,00

293 496,58 2 469 200,00

Составил:

Проверил:

     Прочие затраты

          Пусконаладочные работы

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Материалы

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

     Всего сметная прибыль (справочно)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

(инженер-сметчик Примоченко К.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

 ВСЕГО по смете

               в том числе:

                    оплата труда

                    накладные расходы

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

               материалы

               накладные расходы

     Оборудование
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