
                                                    
ООО «КомплектРУС» 

ИНН 9718263700  
КПП 771801001                                                                                                                            

105122, Москва, ул.Амурская,  
д.2А.к4, помещение 24К 
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17.09.2025        №  25-014/КП 

На № _____________  от __________ 
 

 
ООО «ПЕРВАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 
Заместителю главного энергетика 
Гулевскому Р.В. 

О направлении ТКП 
 

 

 
 

Уважаемый Ренат Владимирович! 
 

Изучив Ваш запрос направляем ТКП на комплекс работ : «Реконструкция 
панелей ГЩУ ПС 110/6 кВ «Трубная-1» - в количестве 5 панелей (110 кВ, 6 кВ, 1-е 
и 2-е вводы и секции шин, собственные нужды)» в составе: рабочая документация, 
СМР, ПНР.: 

 
Наименование: ООО «КомплектРУС» 
ИНН 9718263700  
КПП 771801001                                                                                                                            
Юр.Адрес:105122, Москва, ул.Амурская, д.2А.к4, помещение 24К 
Контактная информация: info@komplektrus.ru 8-909-940-51-56 

 
№ 

п/п Условия заявок на участие в закупке Предложения участника 

1.  Цена заявки, руб. с НДС 68 822 000,00 
2.  Гарантийный срок, мес. 24 мес 

3.  Условия оплаты 

- аванс 50% от стоимости обо-
рудования. 

- стоимость работ не аванси-
руется. Оплата 100% по факту 

выполнения этапа. 

4.  Согласие работать по типовому дого-
вору Согласны 

5.  Контактное лицо 
Новожилов Михаил Владими-

рович 8-916-202-68-55 
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Состав работ  

 «Реконструкция панелей ГЩУ ПС 110/6 кВ «Трубная-1» - в количестве 5 па-
нелей (110 кВ, 6 кВ, 1-е и 2-е вводы и секции шин, собственные нужды)» 
 

1.Рабочая документация в объёме: 
1. Пояснительная записка (Микропроцессорные устройства. Конфигурирование и пара-

метрирование). 
2. Релейная защита и автоматика Т1 (Схема поясняющая. Схема принципиальная. 

Схема функциональная). 
3. Релейная защита и автоматика Т2 (Схема поясняющая. Схема принципиальная. 

Схема функциональная). 
4. Релейная защита и автоматика СВ 6кВ (Схема поясняющая. Схема принципиальная. 

Схема функциональная). 
5. Центральная сигнализация (Схема принципиальная. Схема функциональная) 
6. Управление коммутационными аппаратами 110 кВ; вводными и секционным выклю-

чателями 6 кВ (Схема поясняющая. Схема принципиальная). 
7. Электроснабжение собственных нужд (Схема поясняющая. Схема принципиальная). 
8. Система оперативного постоянного тока (Схема поясняющая. Схема принципиаль-

ная). 
9. Электромонтажные работы (Демонтаж 7 панелей, монтаж 6 шкафов, ретрофит ре-

лейного отсека СВ, монтаж кабельных конструкций, прокладка кабеля). 
10. Схемы подключения (вновь устанавливаемое и существующее смежное оборудова-

ние). 
11. Спецификация оборудования, изделий и материалов. 
12. Опросные листы, задание заводу-изготовителю (при необходимости). 

 
Всего с НДС,руб –         11 150 000,00 

 
 

 
2.Поставка оборудования и материалов (включая кабельную продукцию) в объёме: 
1. Шкаф защит трансформатора и управления с мнемосхемой – 2 шт. 
2. Шкаф сигнализации – 1 шт. 
3. Шкаф собственных нужд – 1 шт. 
4. Шкаф оперативного тока – 1 шт. 
5. Ретрофит релейного отсека ячейки секционного выключателя – 1 шт. 
6. Кабельная продукция. 
7. Кабельные конструкции. 

 
Всего с НДС,руб –         36 103 000,00 

 
 

 
3.СМР в объёме: 
1. Демонтаж 7 панелей. 
2. Монтаж 5 шкафов.  
3. Ретрофит релейного отсека ячейки секционного выключателя.  
4. Монтаж кабельных конструкций. 
5. Прокладка кабелей. 
6. Подключение кабелей. 

 



 
 

Всего с НДС,руб –            8 980 000,00 
 

 
 
4.ПНР в объёме: 
1. Наладка, комплексное опробование, ввод в работу шкафа электроснабжения соб-

ственных нужд. 
2. Наладка, ввод в работу шкафа оперативного тока. 
3. Наладка, комплексное опробование, ввод в работу шкафа сигнализации. 
4. Наладка, комплексное опробование, ввод в работу схемы управления коммутацион-

ными аппаратами 110 кВ; вводными и секционным выключателями 6 кВ. 
5. Наладка, комплексное опробование, ввод в работу шкафа защит Т-1. 
6. Наладка, комплексное опробование, ввод в работу шкафа защит Т-2. 
7. Наладка, комплексное опробование, ввод в работу ретрофита релейного отсека яч. 

СВ. 
 
Всего с НДС,руб –           12 589 000,00 

 
 
 

 
                                                     Календарный план 
Старт работ -январь 2027г. 
 

Этап работы Срок выполнения 
этапа 

Стоимость  
,руб 

1.Рабочий проект 6 мес 11 150 000,00 

2.Поставка оборудования 6 мес 36 103 000,00 

3.СМР 7 мес 8 980 000,00 

4.ПНР 3 мес 12 589 000,00 

Всего  68 822 000,00 

 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                                      М.В.Новожилов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


