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1. Основание для проведения работ:
Ремонтная программа на 2022 год.

2. Место нахождения объекта:
[bookmark: _Hlk119866022][bookmark: _Hlk121404924]Российская Федерация, г. Липецк, ул. М.И. Неделина, 4а

3. Характер и вид работ:
Выполнение технического обслуживания устройств РЗА в объеме профилактического восстановления.
Техническое обслуживание выполнить в соответствии с требованиями нормативно-технической документацией, указанной в п.7.1. настоящего технического задания.

4. Цель проведения работ:
Работы выполняется согласно ведомости объемов работ (приложение 1 к Техническому заданию).
Целью проведения обслуживания устройств РЗА, является повышение показателей качества и надежности энергоснабжения потребителей.

5. Объем и условия выполнения работ:
5.1. Заказчик передаёт Подрядчику, в процессе выполнения работ по письменному запросу необходимую техническую документацию (при ее наличии у Заказчика).
5.2. Срок выполнения полного объема работ с технологическими операциями и техническими работами составляет – не более 3 (трех) календарных дней с момента предоставления строительной площадки (объекта выполнения работ) (после заключения Договора).
5.3. При выполнении работ используется материально-технические ресурсы и оборудование подрядчика. Материалы и продукция должны быть качественные, исправные, соответствовать ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты на соответствие.
Применяемые Подрядчиком материалы, изделия, конструкции, оборудование, запасные части, входят в общую стоимость работ.
Перед началом выполнения работ Подрядчик должен иметь в полном объёме складские запасы материальных ценностей, необходимых для проведения работ. 
5.4. Выполнение работ проводится в действующих электроустановках с учётом условий обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей. 
Перед началом работ Подрядчик готовит и согласовывает с Заказчиком график проведения работ.
Перед началом выполнением работ Подрядчик должен уведомить Заказчика о готовности приступить к выполнению работ и направить сопроводительное письмо в соответствии с требованиями главы 46 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в целях организации допуска бригады.
Перед началом работ персонал Подрядчика должен получить вводный и первичный инструктаж по охране труда у персонала Заказчика.
Подрядная организация, для безусловного выполнения согласованного графика выполнения работ в соответствии с режимными условиями сети, должна обеспечить их производство в ночное время, а также в выходные и праздничные дни при необходимости.
5.5. Подрядчик самостоятельно проводит необходимые испытания в ходе выполнения ремонтных работ (гидравлические и электрические испытания);
Все испытания проводятся Подрядчиком под контролем персонала Заказчика.
Нормы и объёмы испытаний определяются в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:
· СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования»;
· [bookmark: _Hlk121405323]Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики;
· иной действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документацией.
5.6.  Ведомость объемов выполняемых работ приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию.
5.7. После завершения работ Подрядчик должен предоставить исполнительную и техническую документацию (соответствующие сертификаты на оборудования и материалы, протоколы испытаний и измерений, и другую соответствующую документацию).

6. Дополнительные условия:
6.1. Организация проживания, доставка персонала к месту работ, уборка и вывоз мусора осуществляется Подрядчиком.


7. Требования к выполнению работ:
7.1. Работы выполнить в соответствии с положениями и требованиями нормативно-технической, технологической, и ремонтной документации, действующими государственными нормами и правилами: 
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;
·  «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Приказ Минэнерго РФ №1013 от 25.10.2017 г.);
· [bookmark: _Hlk121405619]Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики;
· РД 34.45-51.300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования»;
· ППР, инструкции заводов изготовителей, инструкции по эксплуатации, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, СНиП, другими действующими нормативными документами и государственными стандартами.
7.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п.7.1), в объеме, предусмотренном сметной документацией, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора. Изменение сроков выполнения работ может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком;
7.3. До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
7.4. техническое обслуживание устройств РЗА должно быть организовано в соответствие с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учётом всех требований, предъявляемым к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.
7.5. Доставка оборудования и материалов, закупленных подрядчиком работ, к месту производства работ, его погрузка и выгрузка, а также его охрана осуществляется Подрядчиком.
7.6. Затраты на охрану оборудования и материалов, закупленных подрядчиком работ, на месте производства работ, входят в стоимость работ по договору.
7.7. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
7.8. Подрядчик обязан соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
7.9. Подрядчик обязан соблюдать требования в области противопожарной безопасности. В случае нарушения данных требований Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
7.10. В процессе работ необходимо производить фотофиксацию скрытых работ с последующей передачей фотоматериалов заказчику;
7.11. В процессе работ необходимо вести общий журнал по форме № КС-6, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;
7.12. После окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Технический отчет, включающий в себя Протоколы технического обслуживания в объеме восстановления.
7.13. Приемка результата работ осуществляется при полной готовности объекта включая устранение дефектов в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики путем подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
7.14. Сроком окончания выполнения работ по ремонту оборудования, является окончание подконтрольной эксплуатации, а для проведения испытаний, получение протоколов.
7.15. При демонтаже деталей и узлов Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии. Материалы, не пригодные для дальнейшего использования, утилизировать в установленном порядке. Степень пригодности определяется совместно с Заказчиком с составлением соответствующего акта.
7.16. Все недостатки, выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока должны быть устранены Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
7.17. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком по договору. Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцам, с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

8. Требования к подрядчику:
[bookmark: _Hlk69388438]8.1.	Саморегулируемая организация, в которой состоит Подрядчик, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Уровень ответственности Подрядчика - члена СРО по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать стоимости выполнения работ по Договору.
[bookmark: _Hlk69388537]8.2.	Наличие у подрядчика:
· [bookmark: _Hlk69389675]сертифицированной системы менеджмента качества (копии свидетельства СМК ISO 9001);
· [bookmark: _Hlk69389653]сертифицированной системы управления охраной труда (копии свидетельства ISO 14001, OHSAS 18001);
· [bookmark: _Hlk69389715]свидетельства системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS 18001-2007);
· наличие у подрядчика действующего свидетельства о регистрации электротехнической лаборатории до 35 кВ.
[image: ]
8.3 Подрядчик должен подтвердить наличие у него опыта выполнения работ по техническому обслуживанию устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.
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Приложение 1 к 
Техническому зданию

Ведомость
объемов выполняемых работ: «Техническое обслуживание устройств РЗА в РП 10-кВ по ул. М.И. Неделина, 4а»

	№№          п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Очистка поверхности щетками
		м	2
	34

	2
	Обеспыливание поверхности
	м2
	34

	3
	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного
	исп.
	68

	4
	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного
	исп.
	136

	5
	Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал
	компл.
	20

	6
	Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения
	шт
	4

	7
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт.
	34

	8
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: скоростных
	шт.
	34

	9
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных
	шт
	34

	10
	Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37)
	компл.
	34

	11
	Максимальная токовая защита от замыканий на "землю" (комплект КЗ-7)
	компл.
	34

	12
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ
	изм.
	34

	13
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	изм.
	68

	14
	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80
	система
	1

	15
	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 
	канал
	26

	16
	Проверка надежности контактных соединений клемников вторичных цепей 
	ячейка
	34
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